

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Uniejów**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311019579**1.4.) Adres zamawiającego:****1.4.1.) Ulica:** Błogosławionego Bogumiła 13**1.4.2.) Miejscowość:** Uniejów**1.4.3.) Kod pocztowy:** 99-210**1.4.4.) Województwo:** łódzkie**1.4.5.) Kraj:** Polska**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@uniejow.pl**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://uniejow.pl/>**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00106750/01**2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-04-01 11:48**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA****3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00092516/02**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w dwóch etapach zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, w oznaczonych terminach, w następującym zakresie:

1) I etap – w części, dla których łączna wartość wykonanych robót budowlanych, bez prac projektowych nie przekroczy 50 % wynagrodzenia całkowitego

za wykonane prace w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

2) II etap – pozostała część przedmiotu umowy (prace projektowe i budowlane)

w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty całkowitego wynagrodzenia, w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotowa inwestycja jest w 90% współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych – edycja pierwsza. Promesa została udzielona do jednego postępowania, które swoim zakresem powinno

objąć całą inwestycję zgłoszoną we wniosku o dofinansowanie. W edycji pilotażowej przyjęte zostało założenie: 1 promesa

to 1 postępowanie. W przypadku niniejszego zamówienia, które obejmuje modernizację wielu dróg, Gmina Uniejów złożyła 1

wniosek, a tym samym otrzymała 1 promesę. Istnieje możliwość, aby 1 inwestycję wykonywało kilku Wykonawców jednakże

muszą być oni wybrani w 1 postępowaniu. Regulacje prawne obowiązujące Zamawiającego stanowią, że Wykonawca

zobowiązany jest zapewnić finansowania Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy

(Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. W przypadku niniejszej inwestycji Wykonawca danej części

zamówienia musiałby zapewnić finansowanie 90% wartości tejże części. Jednocześnie wypłata z Promesy następuje po zakończeniu całości inwestycji (a nie części) w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. Z powyższego wynika zatem, że w przypadku podziału zamówienia na części nie byłoby możliwości wypłaty należnego wynagrodzenia po zakończeniu realizacji danej części. Zapłata ta byłaby możliwa dopiero po zakończeniu całości inwestycji, którą Zamawiający planuje na 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca, który zapewniłby finansowanie realizacji części zamówienia na poziomie 90% faktycznie miałby zamrożone znaczne środki finansowe na półtora roku, co mogłoby negatywnie odbić się na jego płynności finansowej i ograniczyć jego możliwości w dalszym prowadzeniu działalności, w tym ubieganie się o kolejne zamówienia. Nie bez znaczenia pozostaje również bieżąca oraz przewidywana stopa inflacji, w skutek której, po tak znacznym upływie czasu od zakończenia realizacji danej części zadania otrzymane wynagrodzenie realnie byłoby niższe – mniej warte, niż w chwili, w której przy standardowych zasadach płatności za wykonane roboty budowlane wykonawca przedmiotowe wynagrodzenie otrzymałby. Biorąc również pod uwagę trwający stan pandemii, który negatywnie wpływa na płynność finansową małych i średnich przedsiębiorstw, dodatkowe długotrwałe obciążenie finansowe (zamrożenie środków finansowych) powoduje, że złożenie oferty na część zamówienia jest niekorzystne dla Wykonawcy. Z powyższych powodów, przy takich obciążeniach nałożonych na wykonawców byłoby oni nie zainteresowani złożeniem ofert w ramach zamówienia. Faktycznie zatem podział zamówienia na części prowadziłby do ograniczenia konkurencji zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują znacznymi środkami finansowymi, jakie na okres realizacji całej inwestycji (tj. przez ponad rok) musiałby zostać zamrożone. Ograniczenie konkurencji w sposób negatywny może odbić się na wysokości cen i ilości ofert. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp przedmiotowe zamówienie jest niepodzielne na części ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, które tworzą nierozdzielalną całość. W związku z powyższym Zamawiający uważa, iż bezzasadne, a wręcz niemożliwe jest wydzielenie i składanie ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu

Po zmianie:

1. Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowa inwestycja jest w 90% współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Promesa została udzielona do jednego postępowania, które swoim zakresem powinno objąć całą inwestycję zgłoszoną we wniosku o dofinansowanie. W edycji pilotażowej przyjęte zostało założenie: 1 promesa to 1 postępowanie. W przypadku niniejszego zamówienia, które obejmuje modernizację wielu dróg, Gmina Uniejów złożyła 1 wniosek, a tym samym otrzymała 1 promesę. Istnieje możliwość, aby 1 inwestycję wykonywało kilku Wykonawców jednakże muszą być oni wybrani w 1 postępowaniu. Regulacje prawne obowiązujące Zamawiającego stanowią, że Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowania Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy (Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. W przypadku niniejszej inwestycji Wykonawca danej części zamówienia musiałby zapewnić finansowanie 90% wartości tejże części. Jednocześnie wypłata z Promesy następuje po zakończeniu całości inwestycji (a nie części) w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. Z powyższego wynika zatem, że w przypadku podziału zamówienia na części nie byłoby możliwości wypłaty należnego wynagrodzenia po zakończeniu realizacji danej części. Zapłata ta byłaby możliwa dopiero po zakończeniu całości inwestycji, którą Zamawiający planuje na 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca, który zapewniłby finansowanie realizacji części zamówienia na poziomie 90% faktycznie miałby zamrożone znaczne środki finansowe na półtora roku, co mogłoby negatywnie odbić się na jego płynności finansowej i ograniczyć jego możliwości w dalszym prowadzeniu działalności, w tym ubieganie się o kolejne zamówienia. Nie bez znaczenia pozostaje również bieżąca oraz przewidywana stopa inflacji, w skutek której, po tak znacznym upływie czasu od zakończenia realizacji danej części zadania otrzymane wynagrodzenie realnie byłoby niższe – mniej warte, niż w chwili, w której przy standardowych zasadach płatności za wykonane roboty budowlane wykonawca przedmiotowe wynagrodzenie otrzymałby. Biorąc również pod uwagę trwający stan pandemii, który negatywnie wpływa na płynność finansową małych i średnich przedsiębiorstw, dodatkowe długotrwałe obciążenie finansowe (zamrożenie środków finansowych) powoduje, że złożenie oferty na część zamówienia jest niekorzystne dla Wykonawcy. Z powyższych powodów, przy takich obciążeniach nałożonych na wykonawców byłoby oni nie zainteresowani złożeniem ofert w ramach zamówienia. Faktycznie zatem podział zamówienia na części prowadziłby do ograniczenia konkurencji zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują znacznymi środkami finansowymi, jakie na okres realizacji całej inwestycji (tj. przez ponad rok) musiałby zostać zamrożone. Ograniczenie konkurencji w sposób negatywny może odbić się na wysokości cen i ilości ofert. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp przedmiotowe zamówienie jest niepodzielne na części ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, które tworzą nierozdzielalną całość. W związku z powyższym Zamawiający uważa, iż bezzasadne, a wręcz niemożliwe jest wydzielenie i składanie ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-11 10:00

Po zmianie:

2022-04-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-11 10:30

Po zmianie:

2022-04-12 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-10

Po zmianie:

2022-05-11