
 
 

ZP.271. 15.2020AB                                                                             Uniejów, 28. 07.2020r   

 

dotyczy: „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty budowlane dla 

zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji 

Uniejów – zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku” 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych 

odpowiada na pytania które wpłynęły do Zamawiającego. 

Pytanie 1: 

 

W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu 

zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy 

oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym 

uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający określił formy wniesienia zabezpieczenia w rozdziale   16  SIWZ pn. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wyraża zgody na inne niż wskazane w powyższym rozdziale  formy 

zabezpieczenia.  

 

Pytanie 2: 

 

W związku z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej spowodowanej COVID-19, oraz 

wartością zamówienia zwracamy się z prośbą o obniżenie wymogów dot. gwarancji należytego 

wykonania umowy do wysokości 5% od ceny oferty brutto.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść  SIWZ  rozdział 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY i wprowadza następują treść: 

16.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath) 

przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam i przyspieszyło pracę podczas 

przygotowywania wyceny w/w zadania.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie  dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej, edytowalny jest natomiast 

załącznik nr 1.1 tj. zbiorcze zestawienie kosztów. 

 



Pytanie 4: 

W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem 

zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy 

Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a 

ustawy.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizacji zamówienia.  

Pytanie 5: 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. 

 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 18 Istotne dla stron postanowienia umowy, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy pkt 2 oraz projektem umowy rozdział  

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy § 14 pkt. 5 , faktury przejściowe mogą być wystawione 

nie  częściej niż jedna faktura na trzy miesiące, z zastrzeżeniem iż pierwsza faktura nie może 

zostać wystawiona wcześniej niż w styczniu 2021r Faktury mogą być każdorazowo 

wystawiane na wartość  faktycznie wykonanych robót nie wyższą niż  40% wartości 

całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ostatnia końcowa faktura 

częściowa nie może być wystawiona na wartość wykonanych robót większą niż 10% a 

mniejszą niż 8% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 

 

 Pytanie 6: 

Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na 

etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie ( koszty gwarancji ubezpieczeniowych, 

koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od 

inwestora ), prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję 

wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?  

Odpowiedź: 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie może takiej zgody wyrazić, bądź też niejako złożyć przyrzeczenia jej 

udzielenia, na etapie postępowania przetargowego, gdyż na tym etapie postępowania sam fakt 

powstania wierzytelności jest zdarzeniem przyszłym niepewnym. 

Zatem kwestia wyrażenia zgody na cesję wierzytelności powinna być rozważana po zawarciu 

umowy, przy uwzględnieniu takich przesłanek jak sytuacja finansowa danego wykonawcy, 

udział podwykonawców przy realizacji umowy oraz treść zapisów umownych łączących 

podwykonawców z wykonawcą (w związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego za 

zapłatę wynagrodzenia), jak również innych okoliczności istniejące w momencie 

podejmowania decyzji, mających wpływ na bezpieczeństwo finansów publicznych, a 

niemożliwych do przewidzenia w tej chwili. 

 

 



Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę 

OC, która zawierana jest na okresy roczne i która będzie przedłużana z zachowaniem ciągłości 

ochrony ubezpieczeniowej do czasu zakończenia realizacji zamówienia. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający w rozdziale  5 SIWZ określił warunki udziału w postępowania, natomiast w 

rozdziale 7 SIWZ   zamieścił wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,  

polisa OC nie znajduje się w katalogu wymaganych dokumentów.  

 

 

Pytanie 8  

Czy w zakresie modernizacji SUW należy uwzględnić wykonanie systemu wizualizacji jej 

pracy wraz ze stanowiskiem komputerowym? Pozycja podana jest w przedmiarach, lecz brak 

wytycznych do jej wykonania w części opisowej  

 

 

Odpowiedź; 

Tak należy uwzględnić wizualizację pracy stacji na osobnym stanowisku komputerowym 

(system SCADA). 

Wizualizacja powinna obejmować następujące dane: 

Sygnalizacja pracy pomp głębinowych (pobór prądu-praca falowników pomp głębinowych, 

ciśnienie, awaria, praca ręka/praca automat) – wraz z archiwizacją danych pracy ujęcia (praca 

pomp w czasie) 

Poziom wody w zbiornikach retencyjnych (min. max. P.poż. , rzeczywisty) – wraz z 

archiwizacją danych pracy zbiorników (poziomy napełnienia zbiorników w czasie) 

Poziom przelewu awaryjnego zbiornika przypisane do sygnalizacji awarii zaworu 

napełniającego 

Praca zestawu hydroforowego – (z sygnalizacją pracy/awarii poszczególnych pomp; praca 

ręka/praca automat; ciśnienie na wyjściu na sieć wodociągową) 

Przepływy wody surowej uzdatnionej i podawanej na sieć (rzeczywisty oraz historię 

wydajności z archiwizacją tych danych) 

Pokazać ilość wód popłucznych z filtrów oraz czas płukania (rzeczywisty oraz historię 

wydajności z archiwizacją tych danych; pokazać tryb pracy praca ręka/praca automat/awaria) 

Pokazać pracę dmuchawy (rzeczywisty oraz historię z archiwizacją tych danych; pokazać tryb 

pracy praca ręka/praca automat/awaria) 

Pokazać ciśnienie i przepływ na instalacji sprężonego powietrza oraz pracę sprężarek wraz z 

poborem prądu – praca falowników sprężarek) 



Pokazać pracę pompy dozującej wraz z wizualizacją miejsca dozowania dezynfekata 

(ręka/automat/awaria). 

Zwizualizować pracę poszczególnych przepustnic (przepustnice z krańcówkami) przy 

zestawach filtrujących (otwarta/zamknięta; ręka/automat/awaria). 

Praca agregatu prądotwórczego/praca sieci. 

Pomiar wolnego chloru na wyjściu na sieć. 

Zanik napięcia RG. 

Zanik napięcia RT. 

 

Pytanie 9 

 

Ile sztuk osuszaczy należy wycenić? Przedmiary podają 2 szt., w opisie jest mowa o 1 szt. 

 

Odpowiedź: 

Należy wycenić 2 szt.  osuszaczy. 

 

 

Zamawiający informuje iż w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje treść SIWZ i 

ogłoszenia, w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

terminu składania i otwarcia ofert.  

 

 

 

 

 

Józef Kaczmarek  

Burmistrz Miasta Uniejów  


