



Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urząd@uniejow.pl

Uniejów, dnia 07.05.2021 r.

ZP.271.4.2021 EL

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: **„Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie”**

Gmina Uniejów informuje, iż w postępowaniu wpłynęły niżej wymienione pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI do SWZ

Pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.05.2021 r.

Pytanie: Niniejszym wnioskujemy, aby nie uzależniać zapłaty za wykonane roboty (płatność końcowa) od ewentualnego braku możliwości wykonania przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Zamawiający w SWZ określa termin zakończenia realizacji robót na dzień 30.09.2021r. jednakże w rozdziale XVIII ust. 6 pkt 10,11 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia robót, co za tym idzie zmianę terminu płatności o czas wynikający z oczekiwania na wykonanie przyłącza gazowego przez Polska Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., wnioskujemy o zapłatę za wykonane roboty w tym główne urządzenia niezależnie od ewentualnego oczekiwania na wykonanie przyłącza gazowego, które to w żaden sposób nie jest zależne od Wykonawcy.

Odpowiedź: W przypadku konieczności zastosowania zapisów § 20 ust. 6 pkt 10) lub § 20 ust. 6 pkt 11) projektu umowy (zapisy zawarte również w SWZ rozdział XVIII ust. 6 pkt 10,11) Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę najpóźniej przed przystąpieniem przez niego do realizacji robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła w budynku szkoły

podstawowej. W szkole tej znajduje się oddział przedszkolny, do którego od września będą uczęszczać trzyletnie dzieci. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, Zamawiający musi zapewnić ogrzewanie budynku. W przypadku uzyskania informacji z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., iż przyłącze gazowe nie zostanie wykonane w czasie umożliwiającym funkcjonowanie nowej instalacji grzewczej przed początkiem „sezonu grzewczego” Zamawiający rozważy skorzystanie z zapisów § 20 ust. 6 pkt 10) lub § 20 ust. 6 pkt 11) projektu umowy. Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę przy braku wykonania przyłącza gazowego przez PSG, ponieważ musi zapewnić ogrzewanie budynku w sezonie zimowym w oparciu o nową lub starą instalację grzewczą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 24.02.2021 r. wystąpił do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o przyspieszenie realizacji przyłącza i wykonanie go do 31.07.2021 r.; ponieważ nie uzyskał wiążącej odpowiedzi w dniu 23.04.2021 r. ponownie wystąpił o przyspieszenie prac, wskazując, że gdyby wykonanie przyłącza w terminie do 31.07.2021 r. okazało się niemożliwe, prosimy o wykonanie go w terminie do 15.09.2021 r. ze względu na konieczność zapewnienia ogrzewania w budynku szkoły.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.