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INFORMACIJA O ZMIANIE SWZ

Zamawiajgcy Gmina Uniejéw, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, pn: ,,Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie”
dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w:

Rozdziale V
Rozdziale Xl ust 1.
Rozdziat XIIl ust 1 i ust. 4

1. Rozpoczecie - niezwtocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakonczenie: w terminie do 28.02.2022 w tym:

2.1. Zakonczenie dokumentacji projektowej — w terminie 5 miesiecy od dnia zawarcia

umowy,
w tym:

a) zakonczenie projektu budowlanego — w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

b) zakonczenie projektéw wykonawczych, STWIOR, przedmiaréw robot, kosztorysow robot
budowlanych wraz z szacunkowg wyceng wyposazenia — w terminie 5 miesiecy od dnia
Zawarcia umowy.

2.2. Zakonczenie robot budowlanych—w terminie do 28.02.2022 r. Za termin wykonania

przedmiotu zamowienia przyjmuje sie date wykonania robot budowlanych, przekazania

Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i oraz podpisania

protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamoéwienia.


http://www.uniejow.pl/
http://www.uniejow.pl/

1. Odbiér robot
1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru po zakoriczeniu robot
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosSci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
- niezbedne dokumenty zwigzane z budowg
- przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
Z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,
- kosztorys powykonawczy.
2.) W dniu podpisania protokotu korncowego odbioru zadania Wykonawca robét musi posiadac¢
zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
3) Wszystkie dokumenty zatgczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg by¢
sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru
4)Pozostate warunki odbioru robét zostaty okreslone w projekcie umowy na realizacje

inwestyciji.

1. Rozpoczecie - niezwlocznie od dnia zawarcia umowy,
2. Zakonczenie: w terminie do 28.02.2023 w tym:
2.1. Zakonczenie dokumentaciji projektowej — w terminie 5 miesiecy od dnia zawarcia
umowy,
w tym:
a) zakonczenie projektu budowlanego — w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
b) zakonczenie projektéw wykonawczych, STWIOR, przedmiaréw roboét, kosztoryséw robét
budowlanych wraz z szacunkowg wyceng wyposazenia — w terminie 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.
2.2. Zakonczenie robot budowlanych— w terminie do 28.02.2023 r. Za termin wykonania
przedmiotu zamowienia przyjmuje sie date wykonania robot budowlanych, przekazania
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i oraz podpisania
protokotu odbioru korcowego przedmiotu zaméwienia.
2. Odbioér robot



1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robét
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

- niezbedne dokumenty zwigzane z budowg

- przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,

- kosztorys powykonawczy.

2.) W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robo6t musi posiadac
zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Osrodek Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
3) Wszystkie dokumenty zatgczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg by¢
sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru
4)Pozostate warunki odbioru robot zostaty okreslone w projekcie umowy na realizacje

inwestyciji.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, tj. do dnia 14.09.2021r., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest

dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

(...)

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, tj. do dnia 15.09.2021r., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest

dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

(...)



1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zaktadce ,OFERTY" do dnia 16 08.2021 r. do
godz. 11:00.

(...)

2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastgpi w dniu
16.08.2021. o godz. 12:00.

(...)

3. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zaktadce ,OFERTY" do dnia 17.08.2021 r. do
godz. 11:00.

(...)

4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastgpi w dniu

(...

17.08.2021 r. 0 godz. 12:00.
)

Jednoczesnie Zamawiajacy zmienia tres¢ ogtoszenia o zamoéwieniu w powyzszym
zakresie.



