



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:
urząd@uniejow.pl; www: [www: www.uniejow.pl](http://www.uniejow.pl)

ZP.271.15.2021 AB

Uniejów, dnia 12.08.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie**”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego wnosimy o wprowadzenie zmian w SIWZ:

W rozdziale V – Termin wykonania zamówienia w pkt 2 Zamawiający przewidział 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyjmując na projekt 5 miesięcy w tym 3 miesiące na zakończenie projektu budowlanego. Na samą realizację w warunkach idealnych pozostaje 12 miesięcy. Wiemy z doświadczenia, że aktualnie w warunkach pandemii COVID-19 procesy związane z pozyskaniem dokumentów koniecznych w procesie projektowym wymagają więcej czasu.

Wnosimy o zakończenie projektu budowlanego w terminie 4 m-cy a wykonanie całości dokumentacji w terminie 6 m-cy. Okres realizacji powinien być liczony od momentu przekazania placu budowy i uzyskanego pozwolenia na budowę w czasie nie krótszym niż 12 m-cy na pełną realizację i zakończenie robót plus czas na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W celu zaktualizowania czasu realizacji przedmiotu umowy wnosimy o zmianę terminu zakończenia – w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. Wymagany przez Zamawiającego termin zakończenia robót budowlanych to 28.02.2023 r. Termin ten wynika z umowy o dofinansowanie zadania.

Burmistrz
Józef Kaczmarek