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INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

Zamawiajacy Gmina Uniejow, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, pn: ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej i
bezpieczenstwa w Gminie Uniejow poprzez modernizacje infrastruktury
drogowej” w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Dokonuje sie zmiany tresci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia w: Rozdziale IV Rozdziale
VII Rozdziale XI i Rozdziat XIII.

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych i opracowanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pn.: ,, Poprawa dostepnosci
komunikacyjnej i bezpieczenstwa w Gminie Uniejow poprzez modernizacje
infrastruktury drogowej.”

Inwestycja obejmuje modernizacje nastepujacych drég zlokalizowanych na terenie Gminy
Uniejow:
e Droga w m. Uniejow (za watem z i po drugiej stronie watu przy zbiorniku) o dt.
ok. 2,0 km.
e Droga w Czepowie (od Gorzelni do drogi asfaltowej relacji Czepow - Skotniki) o df.
ok. 1,5km.
e Dwie drogi w m. Gory(Gory—- Myszki i Géry ,— Grabowa) ,0 tacznej dt. ok. 3,2 km.
e Dwie drogi w m. Wilamdw o tacznej dt. Ok. 2 km.
e Drogi w m. Spycimierz o dt. ok. 4 km.
Inwestycja spowoduje wzrost bezpieczernstwa oraz poprawe dostepnosci komunikacyjnej

2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robét budowalnych w formule

» Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programow Funkcjonalno Uzytkowych dla
nastepujacych ciagow drogowych:


http://www.uniejow.pl/
mailto:urzad@uniejow.pl
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2.1. Drogi wewnetrznej ( k/cmentarza) w miejscowosci Spycimierz urzgdzonej na dziatce
nr 177, nr 2, obreb Spycimierz na odcinku dtugosci okoto 0,571 km

2.1.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotagczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWIORB, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnienn | zezwolenn oraz przygotowanie materiatdw do ztoZzenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego.

2)Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez projektanta polegajgcych
na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach dziatek,

b)wykonanie podbudowy

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
gr. 5cm

d)ustawienie oznakowania pionowego,

e)korekta promieni na wtgczeniu do drogi powiatowej Nr 3732E (uzyskanie decyzji
na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej) .

Miejscowos$¢ Spycimierz objeta jest ochrong archeologiczng — stanowiska archeologiczne,
zakres i rodzaj prac okresli Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w odrebnym uzgodnieniu,
ktoérego uzyskanie lezy w gestii Wykonawcy.

2.2 Drogi wewnetrznej w miejscowosci Spycimierz urzgdzonej na dziatce nr 323, nr
824,684 obreb Spycimierz o dtugosci 162,0m

2.2.2 Zakres zamdwienia obejmuje

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dotgczonego
do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego. w tym projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, STWIORB, przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego
wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do
przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
SWZz, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i
zezwolen oraz przygotowanie materiatow do ztozenia wniosku w celu uzyskania
decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz
uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

2) Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq
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w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez projektanta polegajacych
na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:
a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego,

b)wykonanie obustronnych poboczy,

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
gr. 5cm

d)wykonanie oznakowania pionowego.

2.3 Drogi gminnej nr 111174E Wilamoéw — Kol. Wilaméw na dziatce oznaczonej w
ewidencji gruntow numerem 521 obreb Wilamow na odcinku o dtugosci ok. 0,999m

2.3.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dofgczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego. w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWIORB, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i zezwoleri oraz przygotowanie materiatdw do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robét przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

2.Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez projektanta polegajgcych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego,
b)wykonanie podbudowy

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
gr. 5cm,

d)ustawienie oznakowania pionowego,
e)korekta promieni na wtgczeniu do drogi powiatowej Nr 3729E (skrzyzowanie).

2.4 Drogi wewnetrznej w m. Wilamow urzadzonej na dziatce nr 421 i 517, obreb
Wilaméw o dfugosci 0,952 km

2.4.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWIORB, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
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uzgodnien i zezwoleri oraz przygotowanie materiatdw do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

2) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez projektanta polegajgcych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach dziatki,

b) wykonanie podbudowy
c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
gr. 5cm

d)ustawienie oznakowania pionowego,

e) korekta promieni na wigczeniu do drogi powiatowej Nr 3730E (uzyskanie decyzji
na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej) i drogi gminnej Nr 111172 E.

2.5 Drogi gminnej nr 111172E Gory — Kuczki dziatka nr ewid 142 obreb Gory oraz na dziatce
nrewid. 211, obreb Kuczki o dtugosci okoto 1,402km.

2.5.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dotgczonego
do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, STWIORB, przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego wraz z
uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do przystapienia,
do realizacji zadania oraz wykonanie robdét budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym
projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie
niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolern oraz
przygotowanie materiatow do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na
budowe/zgtoszenie wykonania robdt przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

2)Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez projektanta polegajgcych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)wykonanie obustronnych poboczy,

b)wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy bitumicznej,
c)wykonanie warstwy Scieralnej z masy bitumicznej,
d)wykonanie oznakowania pionowego.

2.6 Drogi wewnetrznej, Gory - Grabowa, Gm. Uniejow urzadzonej na dziatce oznaczonej w
ewidencji gruntéw numerem 142, obreb Gory o dtugosci okoto 0, 418 km

2.6.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotfaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWIiORB, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych
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zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i zezwoleri oraz przygotowanie materiatdw do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

2)Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez projektanta polegajqcych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego,

b)wykonanie obustronnych poboczy,

c)wykonanie podbudowy,

d) wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
gr. 5cm

e) wykonanie oznakowania pionowego.

2.7 Drogi wewnetrznej, Gory — Myszki , Gm. Uniejow urzadzonej na dziatce oznaczonej w
ewidencji gruntéw numerem 182, obreb Gory o dtugosci okoto 0, 999 km

2.7.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dofaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWIORB, przedmiaru robdét, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i zezwoleri oraz przygotowanie materiatdw do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

2)Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez projektanta polegajgcych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego,
b)wykonanie obustronnych poboczy,
c)wykonanie podbudowy,

d) wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
gr. 5cm,

e)wykonanie oznakowania pionowego.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot budowalnych
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na podstawie dokumentacji projektowej dla nastepujacych ciagow drogowych:

3.1Drogi wewnetrznej w m. Uniejow (za watem i dalej przy zbiorniku) o dt. Ok. 2,0 km

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2146/38, 2146/42,
2146/43, 2146/50, obreb 1 miasto Uniejow, gmina Uniejow.

Zakres prac obejmuje wykonanie II etapu robot budowlanych polegajgcych na
wykonaniu goérnej warstwy podbudowy oraz jednowarstwowej nawierzchni z
mieszanki mastyksowo-grysowej SMA gr. 5cm.

Zakres robdt zgodny z dotaczonymi przedmiarami.

3.2Drogi wewnetrznej w m. Spycimierz _na dziatkach o numerach ewidencyjnych 310, 2
obreb Spycimierz, o dfugosci okoto 0.310 km

1)Zakres robét obejmuje miedzy innymi:

e wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidrkowych,

e wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem istniejgcego podtoza pod
warstwy konstrukcyjne,

e wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z
kruszywa tamanego,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie nawierzchni poboczy i zjazddw z kruszywa kamiennego,

e regulacja wysokosciowa urzadzen,

e wykonanie robdt wykoriczeniowych.

2)Zakres robot obejmuje odcinek A od km 0+065 do 0+374,35. Obszar, na ktérym
zostanie zrealizowana inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej ,,C” na terenie miejscowosci Spycimierz w
gminie Uniejow.

3)Inwestycja zlokalizowana jest na stanowisku archeologicznym Spycimierz oraz w obszarze
historycznego uktadu przestrzennego miasta Spycimierz ujetego w wojewddzkiej ewidencji
zabytkdéw AZP pod numerem 65-45/177, bedgacego pozostatoSciq osady miejskiej i miasta
datowanego na XIV — XX wiek, w zwigzku powyzszym wykonawca przedmiotu zamdwienia
zobowigzany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badan archeologicznych
wyprzedzajgcych wszelkiego rodzaju prace ziemne. O pozwolenie na przeprowadzenie
badan nalezy wystapi¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w todzi.

3.3 ) Ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 111152F tgczgcej m. Zielern z m.
Spycimierz na dziatkach o _numerach ewidencyjnych 372, 1052, obreb Spycimierz, oraz
czesciowo na dziatce nr ewid. 102, obreb Zielen.

1) Zakres robdt obejmuje miedzy innymi:
e Budowe ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz krawedzi jezdni drogi gminnej,
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e budowe chodnika,
e Budowe poboczy,
e Budowe oswietlenia ulicznego,
e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e Woycinke istniejgcych drzew,
e Budowe oswietlenia
( zakres robot nie obejmuje wykonania kanatu technologicznego)

2) Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na stanowiskach archeologicznych
ujetych w ewidencji AZP pod numerem 62-45/75, ktore sg pozostatoscig osady
wczesnosredniowiecznej i osady nowozytnej a takze pod numerem 62-45/177 bedace
pozostatosciq osady/miasta datowanego na XIV - XX wiek. W zwigazku z powyzszym
wykonawca przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do przeprowadzenia
wykopaliskowych badan archeologicznych wyprzedzajgcych wzmiankowang inwestycje
oraz przeprowadzenia badan archeologicznych w postaci nadzoru. O pozwolenie na
prowadzenie badan nalezy Wystapi¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
todzi. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ kierowanie badaniami archeologicznymi
przez osobe posiadajacq niezbedne kwalifikacje oraz wykonania ewentualnych innych
obowigzkdéw wynikajqcych z pozyskanej decyzji tdédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Zakres robdt przewiduje nastepujace zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej-
zamiast kraweznikéw zastosowac obrzeza, zamiast dwdch warstw nawierzchni asfaltowej
wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA gr.
5cm.

3.4 drogi wewnetrznej w Czepowie, gm. Uniejow na dziatkach o _numerach
ewidencyijnych 611; 606/2; 607; 584/3; 596, 597; 595/3; 588/1; 585/2; 505; 504/3;
508; 507; 506; 467 obreb Czepow o dtugosci 1,135km

1) zakres robdt obejmuje miedzy innymi:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kruszywa, korytowanie

- wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,
- wykonanie poboczy,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego

(..)

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych i opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,, Poprawa dostepnosci
komunikacyjnej i bezpieczenstwa w Gminie Uniejow poprzez modernizacje
infrastruktury drogowej.”

Inwestycja obejmuje modernizacje nastepujacych drog zlokalizowanych na terenie Gminy
Uniejéw:
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e Droga w m. Uniejow (za watem z i po drugiej stronie watu przy zbiorniku) o dt.
ok. 2,0 km.

e Droga w Czepowie (od Gorzelni do drogi asfaltowej relacji Czepéw - Skotniki) o
dt. ok. 1,5km.

e Dwie drogi w m. Gory(Gory- Myszki i Gory ,- Grabowa) ,0 tacznej dt. ok. 3,2 km.

e Dwie drogi w m. Wilamoéw o tacznej dt. Ok. 2 km.

e Drogi w m. Spycimierz o dt. ok. 4 km.

Inwestycja spowoduje wzrost bezpieczeristwa oraz poprawe dostepnosci komunikacyjnej

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie robét budowalnych w formule

» Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programéw Funkcjonalno Uzytkowych dla
nastepujacych ciagéw drogowych:

2.1. Drogi wewnetrznej ( k/cmentarza) w miejscowosci Spycimierz urzadzonej na dziatce
nr 177, nr 2, obreb Spycimierz na odcinku dtugosci okoto 0,571 km

2.1.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
doftaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWIiORB, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystgpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i zezwolen oraz przygotowanie materiatdow do ziozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania roboét przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego.

2)Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq
w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach dziatek,

b)wykonanie podbudowy

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm.
d)ustawienie oznakowania pionowego,

e)korekta promieni na wtaczeniu do drogi powiatowej Nr 3732E (uzyskanie decyzji
na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej) .

Miejscowos$¢ Spycimierz objeta jest ochrong archeologiczng - stanowiska archeologiczne,
zakres i rodzaj prac okresli Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w odrebnym uzgodnieniu,
ktorego uzyskanie lezy w gestii Wykonawcy.

2.2 Drogi wewnetrznej w miejscowosci Spycimierz urzadzonej na dziatce nr 323, nr
824,684 obreb Spycimierz o dtugosci 162,0m

2.2.2 Zakres zamowienia obejmuje

3) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dotgqczonego
do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego. w tym projektu budowlanego,



O
tAD | BGK

projektu wykonawczego, STWIiORB, przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego
wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do
przystapienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z
SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i
zezwolen oraz przygotowanie materiatdow do ztozenia wniosku w celu uzyskania
decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz
uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

4) Wykonanie robdét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:
a)korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,

b)wykonanie obustronnych poboczy,

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr.
5cm.

d)wykonanie oznakowania pionowego.

2.3 Drogi gminnej nr 111174E Wilamow — Kol. Wilamoéw na dziatce oznaczonej w
ewidencii gruntow numerem 521 obreb Wilamow na odcinku o dtugosci ok. 0,999m

2.3.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego. w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWiIORB, przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystgpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i zezwoleA oraz przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robdét przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

2.Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq
w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,
b)wykonanie podbudowy

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm.
d)ustawienie oznakowania pionowego,

e)korekta promieni na wtgczeniu do drogi powiatowej Nr 3729E (skrzyzowanie).
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2.4 Drogi wewnetrznej w m. Wilaméw urzadzonej na dziatce nr 421 i 517, obreb
Wilamoéw o dtugosci 0,952 km

2.4.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystgpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robot budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i zezwoleA oraz przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robdét przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

3) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacag
w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach dziatki,

c) wykonanie podbudowy
c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm.

d)ustawienie oznakowania pionowego,

e) korekta promieni na witgczeniu do drogi powiatowej Nr 3730E (uzyskanie decyzji
na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej) i drogi gminnej Nr 111172 E.

2.5 Drogi gminnej nr 111172E Goéry — Kuczki dziatka nr ewid 142 obreb Géry oraz na
dziatce nr ewid. 211, obreb Kuczki o dtugosci okoto 1,402km.

2.5.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dotaqczonego
do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego wraz z
uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do przystapienia,
do realizacji zadania oraz wykonanie robét budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym
projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie
niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen oraz
przygotowanie materiatdw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na
budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

2)Wykonanie robdét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)wykonanie obustronnych poboczy,
b)wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy bitumicznej,
c)wykonanie warstwy Scieralnej z masy bitumicznej,
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d)wykonanie oznakowania pionowego.

2.6 Drogi wewnetrznej, Géry - Grabowa, Gm. Uniejow urzadzonej na dziatce oznaczonej w
ewidencii gruntow numerem 142, obreb Goéry o dtugosci okoto 0, 418 km

2.6.1 Zakres zamdwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWiIORB, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystgpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robot budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i zezwolen oraz przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

2)Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq
w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego,
b)wykonanie obustronnych poboczy,

c)wykonanie podbudowy,

d) wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm.
e) wykonanie oznakowania pionowego.

2.7 Drogi wewnetrznej, Gory — Myszki , Gm. Uniejow urzadzonej na dziatce oznaczonej w
ewidencji gruntéw numerem 182, obreb Géry o dtugosci okoto 0, 999 km

2.7.1 Zakres zamodwienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi na podstawie
dotaczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
niezbednych do przystgpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robo6t budowlanych
zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa. Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i zezwoleA oraz przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robét przez Wykonawce
oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego

2)Wykonanie roboét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonana przez projektanta polegajacych
na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a)korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,
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b)wykonanie obustronnych poboczy,
c)wykonanie podbudowy,
d) wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm.

e)wykonanie oznakowania pionowego.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robot budowalnych

na podstawie dokumentacji projektowej dla nastepujacych ciagéw drogowych:

3.1Drogi wewnetrznej w m. Uniejow (za watem i dalej przy zbiorniku) o dt. Ok. 2,0 km

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2146/38, 2146/42,
2146/43, 2146/50, obreb 1 miasto Uniejéw, gmina Uniejow.

Zakres prac obejmuje wykonanie II etapu robdét budowlanych polegajacych na
wykonaniu goérnej warstwy podbudowy oraz jednowarstwowej nawierzchni z
mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm.

Zakres robot zgodny z dotaczonymi przedmiarami.

3.2Drogi wewnetrznej w m. Spycimierz na dziatkach o numerach ewidencyjnych 310, 2
obreb Spycimierz, o dtugosci okoto 0.310 km

1)Zakres robét obejmuje miedzy innymi:

¢ wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,

e wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem istniejgcego podtoza pod
warstwy konstrukcyjne,

¢ wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z
kruszywa tamanego,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa kamiennego,

e regulacja wysokosciowa urzadzen,

e wykonanie robot wykonczeniowych.

2)Zakres robot obejmuje odcinek A od km 0+065 do 0+374,35. Obszar, na ktorym
zostanie zrealizowana inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej ,C” na terenie miejscowosci Spycimierz w
gminie Uniejéw.

3)Inwestycja zlokalizowana jest na stanowisku archeologicznym Spycimierz oraz w obszarze
historycznego uktadu przestrzennego miasta Spycimierz ujetego w wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw AZP pod numerem 65-45/177, bedacego pozostatoscig osady miejskiej i miasta
datowanego na XIV - XX wiek, w zwigzku powyzszym wykonawca przedmiotu zaméwienia
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zobowigzany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badan archeologicznych
wyprzedzajacych wszelkiego rodzaju prace ziemne. O pozwolenie na przeprowadzenie
badan nalezy wystgpi¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow w todzi.

3.3 ) Cigqu pieszo-rowerowego wzdituz drogi gminnej nr 111152F tgczgacej m. Zieleh z m.
Spycimierz na dziatkach o numerach ewidencyjnych 372, 1052, obreb Spycimierz, oraz
czesciowo na dziatce nr ewid. 102, obreb Zielen.

3) Zakres robdt obejmuje miedzy innymi:
e Budowe ciagu pieszo - rowerowego wzdiuz krawedzi jezdni drogi gminnej,
e budowe chodnika,
e Budowe poboczy,
e Budowe oswietlenia ulicznego,
¢ Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e Woycinke istniejgcych drzew,
e Budowe oswietlenia
( zakres robét nie obejmuje wykonania kanatu technologicznego)

4) Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na stanowiskach archeologicznych
ujetych w ewidencji AZP pod numerem 62-45/75, ktére sg pozostatoscig osady
wczesnosredniowiecznej i osady nowozytnej a takze pod numerem 62-45/177 bedace
pozostatoscig osady/miasta datowanego na XIV - XX wiek. W zwigzku z powyzszym
wykonawca przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do przeprowadzenia
wykopaliskowych badan archeologicznych wyprzedzajgcych wzmiankowang inwestycje
oraz przeprowadzenia badan archeologicznych w postaci nadzoru. O pozwolenie na
prowadzenie badan nalezy Wystgpi¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow w
todzi. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ kierowanie badaniami archeologicznymi
przez osobe posiadajacq niezbedne kwalifikacje oraz wykonania ewentualnych innych
obowigzkdéw wynikajacych z pozyskanej decyzji £édzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Zakres robot przewiduje nastepujace zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej-
zamiast kraweznikow zastosowac obrzeza, zamiast dwoch warstw nawierzchni asfaltowej
wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA gr.
5cm.

3.4 drogi wewnetrznej w Czepowie, gm. Uniejow na dziatkach o _numerach
ewidencyjnych 611: 606/2; 607: 584/3; 596: 597; 595/3; 588/1; 585/2: 505; 504/3;
508:; 507; 506; 467 obreb Czepow o dtugosci 1,135km

1) zakres robdt obejmuje miedzy innymi:

- rozbidrke istniejacej nawierzchni z kruszywa; korytowanie

- wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm.
- wykonanie poboczy,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego

(.)
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1. Termin realizacji zamdwienia:

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy w dwoéch etapach zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, w oznaczonych terminach,
w nastepujgcym zakresie:

1) I etap - w czesci, dla ktérych taczna wartos¢ wykonanych robdt budowlanych, bez prac
projektowych nie przekroczy 50 % wynagrodzenia catkowitego
za wykonane prace w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy

2) II etap - pozostata czes¢ przedmiotu umowy (prace projektowe i budowlane)
w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty catkowitego wynagrodzenia, w terminie
18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Maksymalny akceptowany przez Zamawiajacego okres udzielonej gwarancji 72
miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koricowego zamdwienia.

Minimalny akceptowany przez Zamawiajgcego okres udzielonej gwarancji: 60
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego zamdwienia.

3. Dtugosc¢ udzielonego okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriow oceny ofert.

4. Termin gwarancji nalezy zadeklarowaé w petnych miesigcach od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

5. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakorniczony, dopdki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady i usterki zgtoszone do czasu uptywu terminu gwarancyjnego
oraz nie wygasnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem
zakoniczenia bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru pogwarancyjnego.

6. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajgce z rekojmi za wady beda egzekwowane
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi
W wyznaczonym na pismie przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
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1.Termin realizacji zamowienia: 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania przedmiotu zamowienia przyjmuje sie date wykonania robot

budowlanych, przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i

odbiorowej oraz podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia.

2. Maksymalny akceptowany przez Zamawiajacego okres udzielonej gwarancji 72
miesigce od daty podpisania protokotu odbioru korncowego zamodwienia.

Minimalny akceptowany przez Zamawiajgcego okres udzielonej gwarancji: 60
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zamodwienia.

3. Dtugosc¢ udzielonego okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriow oceny ofert.

4. Termin gwarancji nalezy zadeklarowa¢ w petnych miesigcach od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

5. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakonczony, dopdki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady i usterki zgtoszone do czasu uptywu terminu gwarancyjnego
oraz nie wygasnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem
zakonczenia bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru pogwarancyjnego.

6. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady beda egzekwowane
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi
W wyznaczonym na piSmie przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
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1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.05.2022 r.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem
terminu zwigzania oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem
terminu zwigzania oferta zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy
niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedfuzenie terminu
zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium (jezeli byto wymagane).

4. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.05.2022 r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

5. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy
niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertq.

6. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium (jezeli byto wymagane).

1.0ferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zaktadce ,OFERTY" do dnia 11.04.2022r. do
godz. 10:00

2. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie),
tj. klikniecie w drugim kroku skfadania oferty przycisku "Zt6z oferte”, po prawidtowym
przejsciu procesu platforma wyswietli komunikat o tym, Zze oferta zostata ztozona.

3. Wykonawca, za posrednictwem Platformy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmienic lub wycofac oferte.
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1.0ferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zaktadce ,OFERTY" do dnia 12.04.2022r. do
godz. 10:00

2. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie),
tj. klikniecie w drugim kroku sktadania oferty przycisku "Zt6z oferte", po prawidtowym
przejsciu procesu platforma wyswietli komunikat o tym, ze oferta zostata ztozona.

3. Wykonawca, za posrednictwem Platformy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofac¢ oferte.

1. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastgpi w dniu
11.04.2022 o godz. 10:30
2. Otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku

awarii tego systemu, ktora spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.
3. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronach
internetowych prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakq zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.
4. Zamawiajgqcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronach internetowych
prowadzonego postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach

5. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu
awarii.

6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

7. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastapi w dniu
12.04.2022 o godz. 10:30
8. Otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku
awarii tego systemu, ktora spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.
9. Zamawiajacy, najpdézniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronach
internetowych prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza
przeznaczyc¢ na sfinansowanie zamodwienia.
10. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronach internetowych
prowadzonego postepowania informacje o:
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty
zostaty otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach

11.Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w
przypadku awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okreslonym przez zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po
usunieciu awarii.

12. Zamawiajqcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Jednoczesnie Zamawiajacy zmienia tres¢ ogloszenia o zamowieniu w
powyzszym zakresie.

Jozef Kaczmarek

Burmistrz Miasta Uniejow



