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ZP.271.11.2023 AB                                                         Uniejów, 12.07.2023 

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  pn.:  

 

„Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w 

odnawialne źródła energii.”  

 

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” 

- udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w 

odpowiedzi na wniosek  złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu: 

Dla Część 2:Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcji otworu Uniejów PIG/AGH-1.  

Pytania z dnia 06.07.2023  

 

Pytanie: 1:  Wnosimy o wyjaśnienie na czym będzie polegała inspekcja urządzeń i sprzętu 

wykonawcy zgodnie z treścią § 3 ust. 3 lit a) projektu umowy.  

Odpowiedź:  Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 lit a Zamawiający będzie miał prawo do 

wcześniejszego dokonania inspekcji urządzeń i sprzętu Wykonawcy w dowolnym czasie. 

Możliwość taką Zamawiający przewidział by mieć możliwość  weryfikacji  stanu 

przygotowań do realizacji przedmiotu umowy oraz zgodności urządzeń i sprzętu z Planem 

Ruchu Zakładu. 

Pytanie: 2:   Prosimy o wyjaśnienie jakie czynności należy rozumieć jako „pokrewne do 

czynności” wykonywanych przez robotników budowlanych wykonujących roboty związane 

z realizacją Umowy. Powyższe pytanie wynika z tego, że co do zasady roboty będące 

przedmiotem umowy są robotami geologicznymi prowadzonymi na podstawie prawa 

geologicznego i górniczego.  

Odpowiedź: Pod pojęciem czynności pokrewnych należy rozumieć -  czynności związane 

z zakresu prac budowlano-konstrukcyjnych,  obsługę prac wiertniczych wraz z  montażem 

i demontażem urządzeń wiertniczych   ( np. wiertacz, płuczkowy, mechanik, placowy, 

elektryk, spawacz itp , - jeśli tacy pracownicy będą realizować zamówienie ) które wiążą 

się z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o pracę z wyłączeniem osób  
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sprawujących samodzielne funkcje techniczne, obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów.  

Pytanie: 3: . Wnosimy o zmianę § 4 ust. 2 projektu umowy na następujące:  

Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu. 

Pytanie: 4:   Wnosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 5 projektu umowy, 

na zgłoszenie zastrzeżeń Zamawiającego do umowy z podwykonawcą lub jej zmiany z 14 

na 7 dni. Zakładany tak długi termin przedłuży niepotrzebnie zawarcie umowy z 

podwykonawcą.  

Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu. Termin 14 dni 

jest terminem maksymalnym, nie oznacza to że Zamawiający nie  będzie weryfikował 

umów w terminach krótszych.  

Pytanie: 5:   Wnosimy o zmianę brzmienia § 7 ust. 7, na następującą: 

 „7. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni ubezpieczanie majątkowe mienia: 

maszyn, urządzeń i środków transportu od ryzyka ich utraty lub uszkodzenia w pełnym 

zakresie. Od chwili przekazania przez Zamawiającego terenu pod plac budowy, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie na zasadach ogólnych.”  

Aktualny zapis projektu umowy nakłada na Wykonawcę nieograniczoną odpowiedzialność 

za szkody, w tym za szkody, za które nie ponosi winy. Zaproponowane nowe brzmienie 

odpowiada przepisom KC.  

Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu. 

Pytanie: 6: Wnosimy o zmianę brzmienia § 7 ust. 9, na następującą  

„9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem 

przez Wykonawcę robót w otworze wiertniczym, w zakresie w jakim są one następstwem 

niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności. W tym zakresie Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia szkód wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim. 

,W szczególności, ale nie wyłącznie, powyższe dotyczy szkód w środowisku naturalnym. ,W 

ramach zobowiązania, o którym mowa powyżej, Wykonawca pokryje w szczególności 

wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z jakimkolwiek bezprawnym 

działaniem Wykonawcy związanym z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz w 

związku z jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy związanymi z 

wykonaniem niniejszej Umowy noszących znamiona niedbalstwa.”  

Aktualny zapis projektu umowy nakłada na Wykonawcę nieograniczoną odpowiedzialność, 

w tym za „wszelkie okoliczności”, które nie zostały zdefiniowane przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu. 

Pytanie: 7:  Wnosimy o zmianę brzmienia § 7 ust. 10, na następującą: 

„10. Wykonawca pokryje szkody, takie jak skażenie gleby, wód gruntowych wyrządzone w 

środowisku naturalnym, które powstały z winy Wykonawcy w trakcie wykonywania 

Przedmiotu Umowy.” 

Aktualny zapis projektu umowy nakłada na Wykonawcę nieograniczoną odpowiedzialność 

za szkody (nawet za które nie ponosi odpowiedzialności) i w nieograniczonym czasie, 

ponadto nie koresponduje on z ust. 9 tego paragrafu. 



Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu, nie jest to 

nieograniczona odpowiedzialność, lecz pozostaje w związku  z  wykonywaniem przedmiotu 

umowy. 

 

Pytanie 8: W § 7 powtarza się ten sam zapis w ust.1.2. i 1.5. 

Odpowiedź: Zamawiający poprawia  w ust 1.5 zapis.   

 

Pytanie 9: Ze względu na omyłkę pisarską Zamawiającego, wnosimy o zmianę: 

§ 14 ust. 12 na: „12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Termin zgłaszania 

uwag- 7 dni od daty doręczenia tej informacji do 

wykonawcy.” 

§ 14 ust. 13 na: 

„13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie należności .” 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy. 

Pytanie 10: Wnosimy o weryfikację prawidłowości odwołań do „ust. 10” w § 14 ust. 

10,11,12 oraz do „ust. 13” w ust. 13. 

Odpowiedź: Zamawiający poprawia  zapis.  

Pytanie 11: Pominięto oznaczenia jednostek redakcyjnych: § 10 i § 15, brak § 13 (omyłka 

w numeracji). 

Odpowiedź: Zgodnie z naniesionymi zmianami – zmodyfikowany projekt umowy w 

załączeniu.   

Pytanie 12: Czy w § 6 ust. 10 projektu umowy chodzi o ustalenie terminu płatności 

podwykonawcy krótszego niż 30 dni? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 464 ust 2 ustawy PZP. Zamawiający doprecyzowuje zapis 

umowy.   

Pytanie 13: Wnosimy o zmianę brzmienia § 7 ust. 5 lit m), na następujące: 

„m) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, oraz 

zwoływania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy.” 

W przypadkach narad zwoływanych przez Zamawiającego zwyczajowo przyjęte jest, że 

sprawozdania z nich sporządza Zamawiający. 

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu. 

 

Pytanie 14:. Wnosimy o zmianę brzmienia ust. 1 w Rodziale VIII, na następujące: 

„1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 



Umowy na zasadach ogólnych.” Aktualne brzmienie narusza równowagę kontraktową stron 

przez rozszerzenie odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy nawet gdy nie ponosi winy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.  Istnieje 

przewidziana w Kodeksie Cywilnym  odpowiedzialność na zasadzie ryzyka np. 

przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. 

 

Pytanie 15:. Wnosimy o wprowadzenie w projektowanych zapisach umowy (rozdział VIII 

- m.in. ust. 4 lit c), l) reguł odpowiedzialności wykonawcy za „zwłokę”, a nie za 

„opóźnienie”, z uwagi na brzmienie przepisu art. 433 pkt 1 Pzp. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby o modyfikuje treść zapisów 

umowy.  

 

Pytanie 16:.Wnosimy o wykreślenie w rozdziale VIII ust. 4 zapisu umieszczonego pod lit 

d). Żądanie zapłaty kar za przerwy w realizacji robót, pozostających bez wpływu na termin 

wykonania przedmiotu umowy oraz interes Zamawiającego jest nieuzasadnione. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby o modyfikuje treść zapisów umowy 

poprzez wykreślenie zapisu.  

 

Pytanie 17. Wnosimy o zmianę brzmienia ust. 10 w rozdziale VIII projektu umowy, na 

następujące: 

„10. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności lub 

z powodu działania tzw. siły wyższej.” 

Nieuzasadnione jest obciążanie Wykonawcy karami za niewykonanie lub nienależyte 

wykonania umowy z powodu okoliczności, za które nie ponosi winy (a mogą nimi to być 

inne zdarzenia, nie tylko te, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający), narusza to 

równowagę kontraktową stron. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby o modyfikuje treść zapisów umowy 

 

Pytanie 18. Wnosimy o wykreślenie ust. 3 w rozdziale VIII. ,Nie uzasadnione jest 

rozszerzenie odpowiedzialność wykonawcy, w ten sposób, że będzie ponosił 

odpowiedzialność za brak oczekiwanego przez Zamawiającego efektu z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i obciążanie go kosztami ponownego wykonania robót, w 

szczególności gdy roboty zostały wykonane należycie i zgodnie ze sztuką wiertniczą oraz 

zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją. Powyższe w sposób rażący 

naruszałoby równowagę kontraktową stron. Ponadto, zgodnie z aktualnym orzecznictwem, 

odmowa odbioru robót znajduje uzasadnienie tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy o 

roboty budowlane (w tym przypadku roboty geologiczne) będzie wykonany niezgodnie z 

projektem i zasadami wiedzy technicznej - w tym przypadku wiertniczej lub będzie miał 

wady (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 476/12). 

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby.  

 



Pytanie 19: Wnosimy o zmianę brzmienia § 18 ust. 6, na następującą: 

„6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 

niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 

byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, 

aby po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami 

wynikającymi z ust 6 niniejszej umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument 

potwierdzający takie przedłużenie najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust 8-10 pzp.”  

 Jednocześnie wnosimy o weryfikację prawidłowości zamieszczonego w tym zapisie 

odwołania do ust. 6. Powyższy wniosek o zmianę wynika z ograniczenia Wykonawcy w 

ewentualnym uzyskaniu gwarancji ubezpieczeniowej - gwarant ubezpieczeniowy, co do 

zasady nie wystawia gwarancji bez podpisanego aneksu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu, z 

uwzględnieniem poprawnego dowołania do zapisu umowy.  

 

Pytanie 20: Wnosimy o zmianę brzmienia § 14 ust. 1 i 2, na następujące: 

„1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie …………………….zł plus VAT ……..% w 

kwocie……………………zł co daje łączną wartość …………………… zł (słownie: ……….) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w oparciu o protokoły odbioru robót na 

podstawie faktur VAT wystawianych, na zasadach „wypłata wynagrodzenia wykonawcy za 

wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie 

Naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy”, tj.: 

• w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Gminy, wynagrodzenie 

Wykonawcy płatne będzie na podstawie: 

a) faktury zaliczkowej, wystawionej w wysokości 2% wynagrodzenia w kwocie brutto 

………. i po złożeniu do Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o wypłatę zaliczki 

b) faktury częściowej wystawionej na kwotę stanowiącą wkład własny Gminy 

i uwzględniającej rozliczenie faktury zaliczkowej, po wykonaniu prac o wartości 

odpowiadającej ww. kwocie i dokonaniu odbioru częściowego. Faktura częściowa będzie 

płatna w kwocie netto,……………., kwota brutto……………………….wystawionej, 

• w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie 

faktury końcowej w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

sumy kwot faktury zaliczkowej i częściowej, określonych lit. a i b - po wykonaniu wszystkich 

prac objętych umową, w kwocie netto…………….kwota brutto ……….., w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego. 

Wniosek o zaliczkę Wykonawca może złożyć po przekazaniu mu placu budowy załączając 

do wniosku fakturę zaliczkową z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni. W przypadku 

rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba że strony 

przeznaczą ją na rozliczenie części umowy . 

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy na czas poprzedzający wypłatę 

wynagrodzenia z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład z jednoczesnym 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w całości nastąpi w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na 

zasadach określonych w umowie.” 



Powyższe z uwagi na to, że: 

- faktura zaliczkowa nie jest fakturą częściową, która to zgodnie z postanowieniami umowy 

wystawia się na podstawie protokołu odbioru częściowego robót, 

- termin płatności faktury częściowej określony też w ust. 15 tego paragrafu. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis projektu umowy w powyższym zakresie.  

Pytanie 21:Wnosimy o zmianę brzmienia § 14 ust. 15, na następujące: 

„15. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporządzenia 

protokołu odbioru częściowego lub końcowego”. 

Brak jest uzasadnienia potwierdzania faktury przez Wykonawcę Nadzoru Geologicznego 

oraz przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót potwierdzonych 

protokołami podpisanymi przez przedstawicieli stron zgodnie z § 11 projektu umowy, które 

stanowić mają podstawę wystawienia faktur zgodnie z § 14 ust. 4 i 6. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis. Potwierdzenia dotyczyły protokołów a nie 

faktur. Z uwagi na fakt iż zapis ten występuje już wcześniej, Zmawiający rezygnuje z jego 

powtórzenia.  

Pytanie 22: Wnosimy o podanie kwoty stanowiącej udział własny gminy lub co najmniej 

jego procentowe określenie w stosunku do kwoty przewidzianej na realizację 

przedsięwzięcia przez Zamawiającego, a to z uwagi na to że wykonawca powinien posiadać 

wiedzę w zakresie szacowanego wynagrodzenia częściowego, które umowa zakłada. 

Odpowiedź: Zamawiający na realizację zamówienia  pn. „Dywersyfikacja źródeł energii w 

Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.” na którą składa się  

zamówienie części 1  Budowa  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 660 kWp wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną. oraz elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN 

dla zasilania oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej  oraz Część 2 Wykonanie  

robót geologicznych tj.  rekonstrukcji otworu Uniejów PIG/AGH-1, uzyskał wstępną 

promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych nr edycja 4 uzdrowiska zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) 

i został zakwalifikowany  przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy 

inwestycyjnej  do kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych zero groszy). 

Zamawiający nie wie, jaką finalnie  kwotę będzie musiał zabezpieczyć na  pokrycie wkładu 

własnego. Informacja ta będzie znana po otwarciu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej  

na obydwie części zamówienia.  

 

Pytania z dnia 07.07.2023  

 

Pytanie 23:  Wnosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę brzmienia § 4 ust. 3 lit a) – 

czy chodzi o przekazanie pisemnego oświadczenia pracowników zatrudnionych na umowę 

o pracę, czy też wykazu tych osób sporządzonego przez wykonawcę? 

Odpowiedź: Wykonawca przedłoży wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę. W 

wykazie tym winny znaleźć się : imię i nazwisko osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę  skierowanych do realizacji zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nie 

czynności przy tymże zamówieniu.  



 

Pytanie 24 W trakcie wizji lokalnej dotyczącej otworu PIG/AGH-1, jaka miała miejsce w 

dniu 06.07.2023r, przedstawiciele Zamawiającego poinformowali biorących w niej udział 

przedstawicieli oferenta, że jednym z zadań objętych przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie nowej głowicy eksploatacyjnej dla otworu IGH-1 i montaż jej na otworze. W 

załączonych dokumentach przetargowych nie ma o tym zadaniu w ogóle mowy. Prosimy, 

zatem o wyjaśnienie tej kwestii szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że poza tym, że otwór 

IGH-1 jest wyłączony z produkcji przedstawiciele Zamawiającego nie byli w stanie 

udzielić żadnych konkretnych informacji na ten temat. 

Odpowiedź: Zakres zamówienia zgodny z rozdziałem III – Opis przedmiotu zamówienia 

oraz Załącznikiem  nr 9.2 dokumentacja geologiczna.  Zakres zamówienia dotyczy 

wykonania robót geologicznych w zakresie rekonstrukcji otworu PIG/AGH -1. Zakres 

zamówienia nie obejmuje wykonania głowicy dla otworu IGH-1. 

Pytanie 25: Jednym z dokumentów, jakie trzeba złożyć wraz z ofertą jest Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SWZ. Jednak ten załącznik, w swej treści w pkt 2, dotyczy podmiotu 

na zasoby, którego powołuje się Wykonawca. Prosimy zatem o modyfikację załącznika nr 

2 na potrzeby Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ  

 

Pytania z dnia 10.07.2023  

 

Pytanie 26: W uzupełnieniu udzielonej w dniu 07.07.2023 przez Zamawiającego 

odpowiedzi na pytanie nr 3 prosimy o podanie średnicy rur pompowych, na których w 

przyszłości ma być zawieszona pompa głębinowa, a które zgodnie z udzieloną 

odpowiedzią mają być wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 

szklanym (tzw. fiberglass). 

Odpowiedź: Średnica rur musi być dobrana do możliwości pompowania wody z odwiertu 

z wydajnością minimalną 120 m3/h. 

 

Pytanie 27: W związku z tym, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie 

nr 4 z dnia 03.07.2023r oraz na pytanie nr 2 z dnia 07.07.2023r są sprzeczne ze 

sobą. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie przez zamawiającego, że po zakończeniu 

prac rekonstrukcyjnych na otworze PIG/AGH-1 do realizacji jest wykonanie pompowania 

eksploatacyjno – zatłaczającego dubletu otworów PIG/AGH-1 I IGH-1 w ilości 72h. 

 

 

Odpowiedź: Udzielone odpowiedzi nie są sprzeczne– w dniu 03.07. Zamawiający udzielił 

odpowiedzi  iż Wykonawca zaoferowany zakres prac kończy w momencie połączenia 

głowicy otworu UNIEJÓW PIG/AGH-1 z istniejącym rurociągiem tłocznym i wykonaniu 

pompowania testowego. Natomiast W dniu 07.07.2023  Zamawiający doprecyzował iż 

Wykonawca winien przewidzieć jedynie  pompowania krótkotrwałe do 72 h do zbiornika 

zrzutowego. 

 

Pytanie 28: Czy otwory PIG/AGH-1 i IGH-1 są połączone rurociągiem? 



Jeżeli tak, to czy rurociąg ten jest drożny, skoro otwór IGH-1 jest wyłączony z 

eksploatacji? (zgodnie z informacjami uzyskanymi na wizji lokalnej) 

Jeżeli nie to jaka jest odległość między otworami? 

  

  

Odpowiedź: Otwory PIG/AGH-1 i IGH-1 są połączone rurociągiem, jednakże Wykonawca 

w ramach realizacji zadania zakres prac kończy w momencie połączenia głowicy otworu 

Uniejów PIG/AGH-1 z istniejącym rurociągiem tłocznym i wykonaniem pompowania 

krótkotrwałego do 72 godzin. W związku z powyższym nie ma potrzeby użytkowania 

rurociągu łączącego otwory PIG/AGH-1 i IGH-1.  

 

Pytania z dnia 11.07.2023  

 

Pytanie 29: Czy zaakceptują Państwo urządzenie z prawym obiegiem płuczki? (SWZ, 2.2 

Część 2 pkt 4) 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 8.2.1 projektu robót geologicznych . Dopuszcza się 

możliwość montażu urządzenia wiertniczego z prawym obiegiem płuczki, które będzie 

dostosowane do strefowego odpłukiwania cieczy z otworu np. poprzez przewód wiertniczy 

w wyniku zastosowania metody air-lift.  

Pytanie 30: Czy zostanie zaakceptowana technologia zabiegu kwasowania  przez CT, a 

nie na rurach płuczkowych? (SWZ, 2.2 Część 2 pkt 10) 

  

Odpowiedź: Akceptowalna jest technologia zabiegu kwasowania przez CT (Coiled 

Tubing). 

  

 

Powyższe odpowiedzi staja się integralną częścią SWZ.  

Zamawiający udostępnia zmodyfikowane złączniki: 

Załącznik nr 5.1  - Wzór umowy część 1 ( po zmianach ) 

Załącznik nr 5.2 – wzór umowy część 2 ( po zmianach)  

 Załącznik nr 2 - wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu – Wykonawca ( po zmianach)  

 

 

 

Józef Kaczmarek 

Burmistrz Uniejowa  


