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ZP.271.5.2025 EL       Uniejów, dnia 07.07.2025 r. 

 

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: 

„Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie” w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 Gmina Uniejów, działając zgodnie z art. 256 i 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa 

dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie” w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8 oznaczonego 

nr ZP.271.5.2025 EL i opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

03.07.2025 r. pod nr 2025/BZP 00307956/01, zamieszczonego w dniu 03.07.2025 r. na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl 

oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.uniejow.pl/.  

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

 Realizacja przedmiotu zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz dokumentach zamówienia, ma zostać sfinansowana z Rządowego Funduszu 

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8.  

Po wszczęciu postępowania stwierdzone zostało, iż zgodnie z § 11 ust. 4 Regulaminu 

Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych podstawą do ogłoszenia postępowania zakupowego jest 

udostępnienie Beneficjentowi Warunków zmiany Promesy.  

W przedmiotowym przypadku Zamawiający omyłkowo zastosował błędną kolejność 

podejmowanych przez siebie działań, ponieważ wszczęcie postępowania nr ZP.271.5.2025 EL 

nastąpiło przed uzyskaniem przez niego Warunków zmiany Promesy – Warunki zmiany 

Promesy uzyskał on dopiero 04.07.2025 r., natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego zostało wszczęte 03.07.2025 r. Kontynuacja postępowania nr ZP.271.5.2025 EL 

spowodowałaby dysponowanie przez Zamawiającego jedynie środkami wymaganymi na 
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zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu Polski Ład – których wartość jest 

niewystarczająca na sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze 

powyższe bezsprzecznym jest, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

 Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 256 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

 

  z up. Burmistrza 

Mirosław Madajski 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo sporządziła: 

Edyta Leśniewska 


