Projekt UMOWY Nr ZP.272....... 2020

Wdniu: ..o roku w Uniejowie pomiedzy:
Gming Uniejéw, z siedzibg: ul. Bt. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Jozefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejow,

przy kontrasygnacie Skarbnika — Arlety Pietrzak

Zsiedziba: ...
NIP:

REGON: ...,

zwang dalej ,, Wykonawcg”
reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci nizszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 zostaje zawarta umowa 0
nastgpujacej tresci:

I. Postanowienia ogdlne

§1.

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.
»Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdluz rzeki
Warty w Uniejowie” etap 111-Plac Bogumila .

2. Planowana inwestycja obejmuje dzialki o numerach ewidencyjnych: 1556, 1557, potozone
w obrebie geodezyjnym 0001 m. Uniejow

3 Zakres prac obejmuje wykonanie robot i obiektow w nastepujacym zakresie:
e fontanny polaczonej z kaskadowo ptynaca woda
e ciggow schodow z obu stron kaskady wodnej,
e tarasOw ziemnych na pozostalej powierzchni dziatki,
e JSciezek
[ ]

4 Elementy przedmiotu zamowienia opisano w nizej wymienionych zatgcznikach do SIWZ:
Zatacznik nr 7 projekt budowlano-wykonawczy

Zalacznik nr 9 Przedmiar robot

5 Kod CPV

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne



45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

6.Przed przystapieniem do wyceny robdt zaleca si¢ dokonania wizji lokalnej w terenie. W
ramach zamodwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane okreslone w pomocniczym
przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
prace i czynnos$ci pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
tj. miedzy innymi wykonanie wymaganych badan 1 sprawdzen, wykonanie
I utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przytaczen do mediow
1 ponoszenie kosztow ich zuzycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu a takze wykonanie prac porzadkowych terenu w rejonie realizacji robot.
7.Przedmiary zalaczone do postgpowania nalezy traktowac¢ pomocniczo.

8 Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy, na biezaco i
systematycznie likwidowa¢ wszelkie zagrozenia.

9Wykonawca zamowienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktére moga wptynac
na cen¢ zamoOwienia. W zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentow bardzo
szczegObtowe sprawdzenie warunkéw wykonania zamdwienia. Roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz.
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru robét
przedstawi inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg zarejestrowana w panstwowym
zasobie geodezyjno — kartograficznym.

§2

1Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci zapoznat si¢ z cala dokumentacja, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg postgpowania przetargowego i
miejscem prowadzenia roboOt oraz, ze warunki wykonywania zamdwienia s3 mu znane.
Powyzsze potwierdzenia 1 oswiadczenia nie powodujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wystapienie kolizji lub przeszkéd w gruncie.

2.Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.

3Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami  finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zakresie okreslonym w § 1
niniejszej] umowy zgodnie z dokumentacja, postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



2. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznal si¢ z SIWZ i dolagczong do niej dokumentacja oraz
o$wiadcza ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow - wyrobow
budowlanych przez siebie dostarczonych.

4. Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 3 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate techniczng.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan potwierdzajgcych wymagania ust. 4, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane wyroby
budowlane, badz wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzag Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

7. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji” stanowiacym zalgceznik nr 1 do niniejszej umowy, bedacym
jej integralng czgscia.

8. Harmonogram o ktérym mowa w ust. 7 stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i Stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminow realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji.

9. Zakonczenie realizacji poszczegdlnych etapow zostanie potwierdzone protokotem odbioru.

10.Zmiany zakresu robot wykraczajace poza zakres umowy, wymagaja uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§4.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
2. Kierownikiem Budowy bedzie: ..........coouiniiniinii e
Kierownikiem robdt branzy............................ Kierownikiem robot branzy..................

Kierownikiem robOt DIanzy.............o.iiuiieinii e
3. Zmiana Kierownika Budowy badz robot ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastgpowac na wniosek Wykonawcy, za pisemng
zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ.
4Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na
terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa. Pod pojeciem kadry
kierownicze] Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robot w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) okresla obowiazek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia:



- wykonywanie prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia, w tym prac fizycznych i operatorow sprzetu, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
Obowigzek ten nie dotyczy migdzy innymi kierownikéw budowy / robdt, obstugi geodezyjne;,
dostawcoOw materiatéw budowlanych.

a) Zamawiajacy wymaga zlozenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego
o$wiadczenia (wykazu) osob skierowanych do realizacji zamodwienia zatrudnionych na
podstawie umowy o prace okreslajac imi¢ i nazwisko pracownika oraz zakres czynnosci. W
wykazie podpisanym przez Wykonawce wymaga si¢ podpisoOw pracownikéw skierowanych do
realizacji zadania w okreslonym zakresie.

b) Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa powyzej musi by¢
spelniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany oso6b w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaktualizowa¢ o$wiadczenie zawierajace imienne wskazanie osOb wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen okre§lonych w punkcie a) i c) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w zatagczonym
do SIWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy

§5.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie: ..............c.ceoevviviiinnn.n.
2. Funkcje Inspektora Nadzoru petnic bedzie. ..........o.vviuiniiiiiiiiii i

I11. Podwykonawcy

§ 6.

1.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo robot budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robot budowlanych albo przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw robot budowlanych.

2.Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaplacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaplaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy,
Swiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie traktowana przez



Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia lub umowy z
Wykonawca.
3.Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych oznacza umowe¢ o roboty budowlane
zawartg migdzy zleceniodawcg bedagcym wykonawca robot budowlanych albo podwykonawca
lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, a zleceniobiorcg bedagcym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg robot budowlanych.
4.Zawarcie umow, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z
podwykonawcg. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcg wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt
zmiany umowy z podwykonawca bez wzgledu na wprowadzony projektem zakres zmian
5.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zglosit na piSmie zastrzezen, uwaza si¢ ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmian¢ umowy z podwykonawca.
6.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w szczegolnosci jezeli:
a) nie bedzie spetlnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkach
zamoOwienia lub umowie z Wykonawca
b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
¢) suma wartos$ci przedtozonych Zamawiajacemu do akceptacji umoéw o podwykonawstwo
przekroczy okreslong w niniejszej umowie warto$¢ ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majg réwniez zastosowanie do sprzeciwu Zamawiajacego
wobec zawarte] umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapisy § 6 Uust. 2-6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo
rob6t wykonywanych przez podwykonawcoé4w lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czg¢s$¢ robot podwykonawcom w zakresie okre§lonym w
ofercie z dnia ...................... 2020 W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamowienia wyniknie w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajagcy ma prawo
odmowic¢ udzielenia takiej zgody.

10 W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposoéb aby przypadata wczesniej niz termin



zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez Zamawiajacego ( za zakres zlecony
Podwykonawcy)

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Wraz z umowg z Podwykonawcag Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorych on i
Podwykonawca zobowiazuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia powstania zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia, poinformujg pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
§7.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa W
terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. nieodptatnego wskazania i udost¢pnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dzialce Zamawiajacego, ktére czasowo zostanie wylaczone z innego
uzytkowania,

1.4. wskazania punktow poboru energii elektrycznej oraz wody dla celow budowy i
socjalnych (koszt podtaczen ponosi Wykonawca),

1.5. przystgpienia do odbioréw czesciowych, odbioréw robot zanikajacych ulegajacych
zakryciu, odbioréw dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapdéw realizacji
robot 1 odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.6. zabezpieczenia §rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i1 terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego,

1.7. wyznaczanie termindéw ,0rganizacji oraz przeprowadzania narad koordynacyjnych

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

2.1 dostarczeniu Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy:

a) o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zaswiadczen przynaleznosci do wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacy wpis osoby, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit a
niniejszego paragrafu na liste czltonkow tej izby oraz potwierdzonych ,, za zgodno$¢ z
oryginalem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby oraz kierownikéw robot

2.2 harmonogramu rzeczowo- finansowego, okreslajacego planowang kolejnos¢ robot, terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt wraz z planowanymi nakladami
finansowymi w kazdym z kolejnych miesigcy . Harmonogram musi by¢ aktualizowany i
wskazywac¢ zaawansowanie rzeczowe 1 finansowe robot

2.4 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,



2.5.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

2.6 opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy
Prawo Budowlane,

2.7 prowadzenia Dziennika Budowy i udost¢pnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpisow, zalecen i potwierdzen,

2.8 wykonania wszelkich niezbednych oznakowani i1 zabezpieczen zwigzanych z czasowg
organizacja ruchu prowadzonych przez siebie robdt oraz z ich biezaca konserwacja,

2.9 prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i1 p.poz., posiadajace aktualne badania lekarskie,
wyposazone w niezbedne narzg¢dzia, odziez ochronng i sprze¢t. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow i pracownikéw Podwykonawcow.

2.10 przedlozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uméw zawartych z Podwykonawcami
robot,

2.11 zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a w
szczegolnosci pracownikom organdéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy oraz
wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotu
budowy.

2.12 wykonania wlasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji przedmiotu umowy i
na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodg i energie elektryczng (poboér wody i energii dla
potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz zapewnienia tacznos$ci
telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robot, oraz biezace ponoszenie
kosztéw za zuzyte media,

2.13zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, wraz z
zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

2.14 Zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych , za wyjatkiem
dziatania silty wyzszej,

2.15 Usunigcia wilasnym staraniem i1 na wlasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materialow poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wlasny koszt wytworzonych
odpadéw z przestrzeganiem przepisow formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o
odpadach. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i1 dokonania stosownych opfat.

2.16 Zapewnienia na wilasny koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezbg¢dnej do zrealizowania przedmiotu umowy,

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, oraz
zwotywania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz
sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie trzech dni od dnia narady.

2.18 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie oraz poprzez
wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robdt, najpdzniej nastepnego
dnia od dnia wstrzymania,

2.19 Zglaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego i
ostatecznego , robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i1 uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych, W przypadku nie wypelnienia powyzszego obowiazku, Zamawiajacy zastrzega



sobie prawo do zadania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie przywrocenia ich do stanu pierwotnego na wlasny koszt Wykonawcy

2.20 Przerwania robot na pisemne zadanie Zamawiajacego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych robot przed ich zniszczeniem,

2.21 Kompletowania i stalego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania robot zglaszanych do
odbiorow. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy zobowigzuje Wykonawce do
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej
umowy

2.22 uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzanych zmian materiatlowych przy zachowaniu
standardow jakosciowych materiatéw zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego,
2.23 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piSmie przez
Zamawiajacego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie nie dokonania
zwrotu placu budowy-

3. Zamawiajacy zastrzega iz, materialy z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Zamawiajacego,
Zastrzega on sobie prawo rozdysponowania , lub sktadowania materiatbw powstatych z
rozbiorki , ziemi z nasypu, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o
rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni
roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywoz nastapi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Elementy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania winny by¢ zabezpieczone 1 przewiezione na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 5 km od placu budowy

V. Termin wykonania
§8.

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji:

1. Termin realizacji zamowienia do dnia ........................

2. Za termin wykonania przedmiotu zamowienia przyjmuje si¢ dat¢ wykonania robot
budowlanych, przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
I odbiorowej oraz podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robot
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

- niezbedne dokumenty zwigzane z budowa



- przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

- kosztorys powykonawczy

4.W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robdt musi posiadaé
zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej w Poddgbicach) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

5 . Wszystkie dokumenty zatgczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg by¢
sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

6.Pozostate terminy zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow robot przewidzianych do
fakturowania: zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-terminowym realizacji inwestycji”.

V1. Odbiory
§9

Wymagania ogdlne

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w odbiorach
cze$ciowych, odbiorach robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, w odbiorze
koncowym robét oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego rodzaju odbioru zostanie
sporzadzony protokot.

2. Odmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynno$ciach odbioru rob6t budowlanych
niestawienie si¢ W wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania
ktoregokolwiek protokotu odbioru rob6t budowlanych stanowi powazne naruszenie
obowigzkow kazdej ze stron i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 15 umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajacego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbiorow wg nastepujacych zasad:

— dla odbioroéw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : co najmniej na 3 (stownie:
trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

— dla odbiorow czgsciowych warunkujacych w swoim nastgpstwie fakturowanie robot:
najpdzniej 5 (stownie: pigc ) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

— dla koncowego odbioru robot: najpozniej 7 (stownie: siedem) dni przed planowanym
terminem odbioru.

— - dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesigce przed uplywem okresu gwarancji,
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego o tym odbiorze, woédwczas
Zamawiajacy moze przystapi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o ktorym
powiadomi Wykonawcg.

§ 10

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu




1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na obowigzkowe
zgloszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy.

2. Gotowos$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢
na pis$mie Inspektorowi Nadzoru przed ich zakryciem.

4. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgloszonych
robot zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgloszenia przez Wykonawce do odbioru
oraz zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego
zgltoszenia przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie, przy rownoczesnym braku zastrzezen odnosnie zgloszonych
robot, roboty ulegajgce zakryciu uwaza si¢ za odebrane.

5. Z odbioru robodt ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni
protokot.

6. Zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew
zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczegdlnionymi w § 15 Umowy

§11

QOdbidr robdt czesciowych i koncowych

10dbidr robot czesciowych 1 koncowych nastgpi w terminie okre§lonym w umowie, po
dokonaniu wpisu gotowos$ci odbioru do dziennika budowy i niezaleznym zawiadomieniu o
powyzszym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora.

2. Podstawg zgtaszania robot do odbiorow jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez

Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowigzujacym prawie decyzji
i dokumentow co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia.

3. Odbiory czgsciowe robot dokonywane beda dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami
wymienionymi w Harmonogramie stanowigcym zalgcznik do umowy w terminie 5 (stownie:
pig¢) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego protokotéw odbioru
robdt nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia 1 usterki,
ktore moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciagu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawnosci
wykonania catosci zakresu robot stanowi wyltacznie podpisany przez Zamawiajgcego
ostateczny protokot odbioru koncowego po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie

4. Zamawiajacy lub powolany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym momencie
realizacji zamowienia odrzuci¢ kazda cze$¢ robot 1 uzytych materiatéw jezeli nie beda zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.

5. Wykonawca przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego dokonanego
z zachowaniem terminow o ktorych mowa w § 9 pkt 3 przedtozy za pisemnym wykazem
Inwestorowi wszelka dokumentacje budowy tj.; niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w
terminie umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
o$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje
wbudowanych urzadzen i materiatow rozliczenie budowy z podaniem wykonanych elementow,
ich ilosci 1 warto$ci ogdtem . Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien
zgtoszenia gotowos$ci do odbioru, w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadnos$ci, musza
zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.



6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kofcowego bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o ktérych mowa w ust. 10.
7 Strony muszg podpisa¢ protokot, rowniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci w
przypadku przerwania czynno$ci odbioru do czasu usunie¢cia wad. W takim przypadku po
usunig¢ciu wad strony sporzadzaja nowy protokot, w ktérym nalezy na wstepie zaznaczy¢, 1z
stanowi on kontynuacje czynnos$ci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czgséci. Koszty usuwania
ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedluza umownego terminu zakonczenia robot.
8 Strony postanawiajg ze termin usuni¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
cze$ciowym, koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba ze w trakcie
odbioru strony postanowig inaczej.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodnos$ci projektowanych parametrow przedmiotu umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi  parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych
parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

10 Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic dalszego odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac termin ich usunigcia

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie to :

e jezeli wady nie sg istotne i1 nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztow i strat oszacowanych wedtug
srednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacj¢ przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach og6lnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sa istotne na tyle, ze uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustgpu poprzedniego sa to wady na tyle nieistotne, ze
obiekt mozna normalnie uzytkowac, bez czynienia zadnych dodatkowych naktadow czy tez
wykonywania czynnos$ci technicznych.

12 Strony umowy umawiajg si¢, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru nieistotnych
wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu rgkojmi.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz ustanowionego
przez niego inspektora nadzoru o usuni¢ciu wad.

14 Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 7

(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢ciu wad.

15 Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi, ani tez z obowiazku usunigcia wad stwierdzonych przez
wiasciwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.

16. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koncowej, o ktorej mowa w §
14 jest dopuszczalne jedynie po lacznym spetnieniu wszystkich warunkow okreslonych w § 8
ust.3 i 4. Niespetnienie ktoregokolwiek z podanych tam warunkéw powoduje, ze wystawiona
faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych dla Zamawiajacego a
wskazana w niej kwota jest nienalezna.



17.Za datg odbioru koncowego przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
a nie date ich rozpoczecia.

§12
QOdbidr ostateczny pogwarancyjny

1. Odbidr ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rekojmi) polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktorych wczesniej nie dato si¢ wykry¢é pomimo staranno$ci Inwestora,
wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie, jakosci
wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po
uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawca robdt, powinien by¢ ustalony termin ich
usunigcia.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 14
1. Za wykonanie calo$ci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wynagrodzenie ryczaltowe netto W KWOCIe vuvvueerieenrnreeenennnns ziplus VAT ........ % w kwocie
.................................... 7zt co daje 1aczng warto$€ ...ieeieiiiniiiiiiniiniiiniinees Zk
(SHOWIIE . Lo )

2. Podstawg zaptaty za wykonane roboty beda faktury cz¢sciowe oraz faktura koncowa wraz z
zalaczonym do kazdej z faktur protokotem odbioru rob6t podlegajacych fakturowaniu.

3. Zalacznikiem do kazdej faktury bedzie o§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 4 pkt 5 niniejszej umowy na podstawie
UMmMowYy 0 prace.

3. Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt czegsciowy odbioru
wykonanych robot stwierdzajacy ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot zatwierdzony i
podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejSciowej dotaczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot( certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.),
szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

4. Faktury cze$ciowe wystawiane beda dla rzeczowego zakresu robot okre§lonego w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym po ich wykonaniu przez Wykonawce,
potwierdzonym protokotem czgsciowego odbioru robdt podpisanym przez Strony umowy oraz
inspektora nadzoru.

5. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawione nie czgsciej niz jedna faktura na trzy miesiace,
Z zastrzezeniem iz pierwsza faktura przejsciowa moze by¢ wystawiona na koniec stycznia
2021r. Faktury moga by¢ kazdorazowo wystawiane na warto$¢ faktycznie wykonanych robot
nie wyzsza niz 50% warto$ci catkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Ostatnia koncowa faktura czeSciowa nie moze by¢ wystawiona na wartos¢
wykonanych rob6dt wieksza niz 10% a mniejsza niz 8% wartosci catkowitego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamowienia



6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robot stanowiacych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru.

7.Faktury wystawione bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zatgczonego protokotu odbioru)
lub nieprawidlowo zostang zwrdcone Wykonawcy. Okresy ptatnosci tych faktur rozpoczynaja
sw0j bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikiem.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujagcych obowigzujgcy ,,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, strony muszg poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od
zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
uaktualniony harmonogram w ciagu 7 (stownie: siedmiu) dni od powzigcia informacji o
zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnos¢ faktur
(bez odszkodowania i odsetek) do czasu ztozenia uaktualnionego harmonogramu.

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu , jako zalacznik do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

3) W przypadku kazdej faktury czesciowej lub koncowej potwierdzone za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci wymagalnych na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego

4) potwierdzenia oraz oswiadczenia okres§lone w pkt 3 niniejszego ust¢pu nie s3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce zamowienia na
roboty budowlane, podwykonawce takiego zamoéwienia lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstalych po akceptacji przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane. Wysoko$¢ wyptaconego  przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia zostanie potragcona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wyraza
zgode.

11.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej



za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata wg ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcemu umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Termin zglaszania uwag- 8 dni od daty dor¢czenia tej informacji do wykonawcy.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie naleznosci .

10. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci:

koszty budowy, koszty materialow, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty
badan, zorganizowanie i uprzatnigcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na
czas prowadzenia robot, koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej, wynagrodzenia i
inne optaty nie wymienione, a ktore mogg wystapi¢ przy realizacji przedmiotu zamowienia w
tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate
sktadniki cenotwoércze, ewentualne dodatkowe koszty wynikle w trakcie postgpowania
administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych w przedmiocie zamdwienia w postaci
ekspertyz, opinii, uzgodnien.

11. Wynagrodzenie ptatne bgdzie w terminie 30 dni od przedtozenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzadzenia
protokotu odbioru czg¢sciowego lub koncowego, ktore dla swej waznosci i1 skutecznosci
wymagaja  podpisow Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

VIII. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
1)za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca -w wysokosci 10 % wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy;
2) 0,1% wartosci calego zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
poszczegdlnych elementdw przedmiotu umowy okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji”, liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na wykonanie zamowienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdZnienie
powstalo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
3)0,1% warto$ci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy liczonego od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na
wykonanie zamowienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,
4)0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastgpnego dnia po uptywie terminu



wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego

przez Zamawiajacego,

5)Za naruszenie obowigzku o ktorym mowa w § 4 pkt 5, w wysokosci 500,00zt za kazdy

stwierdzony przypadek

6)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00

zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

7)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 1.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany;

8)za nicterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w podwdjnej wysokosci odpowiadajacej ustawowym odsetkom za

nieterminowg zaptate;
9)za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokosci 3 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwloki

11)zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokos$ci
2.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 18 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 umowy za kazdy
dzien opdznienia.

2. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia 0
ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

2) Za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 14 ust. 1niniejszej umowy , poza okoliczno$ciami
wynikajacymi z tresci art. 145 PZP.

4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke w
usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy,
na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

5. Wynagrodzenie o ktorym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem brutto,
zawierajacym nalezny podatek VAT

6 .Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

9. Ogo6lny limit kar umownych wymienionych w § 15 nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 14
ust. 1 niniejszej umowy

IX . Roboty zamienne
§16.



1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — 0
koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt protokotu
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich wartos$¢

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspoOlpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu
przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom

2. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
techniczng, ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania
uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego, z ktorej musza wynikac rowniez ewentualne skutki
finansowe.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen 1 wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

- przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatbw 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonania Umowy.

1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujace zwigkszeniem bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnieniem procesu budowy
lub w efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
wykonawczym, a tak okreslone zmiany nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego, a zarazem powoduja odmienny sposob technicznego wykonania
Swiadczenia objgtego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Roboty zamienne wymagaja zgtoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy i
wymagajg wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na ich
wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

3. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot zamiennych wytacznie po uzyskaniu
zgody okreslonej w ustepie 2

4. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 14 ust.1 umowy , a Wykonawca oswiadcza ze nie bgdzie zadac¢ zaplaty z
tego tytulu a zarazem powyzsze o§wiadczenie stanowi bezwarunkowe 1 nieodwolywalne
zrzeczenie si¢ jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych robot zamiennych
przez Wykonawce.

X. Rekojmia za wady,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17.
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin rekojmi za wady «.eeveeverecnecnnnnenns , liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy,
3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni od
otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w §... ust. 3 oraz usuna¢ je w terminie 7 dni chyba,
ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim przypadku
strony uzgodnig odpowiedni termin.



5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data
rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§18.
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwote w wysokosci 8% wartoSci wykonywanych robdt brutto, tj.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione w pelnej wysokosci w formie
gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
....................... zt Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
...................... zt Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni po uptywie okresu regkojmi za
wady.
5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.
6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
niniejszej umowy, skutkujacego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust 6 niniejszej umowy i
przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.150 ust 7-9 pzp.

X |. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy.

§19.
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, gdy pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pi§mie:
1) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego ( tj. co najmniej 2 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2)w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawcy powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp- jezeli w ciagu 7dni od dnia,
w ktorym mowa Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory



spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0
udzielnie zamowienia lub wykonawca nie wykaze iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonaweca si¢ powotywal w
trakcie postepowania o udzielnie zamdwienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu
dodatkowego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych owa w art.145 ust. 1 ustawy pzp.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.
4. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i
zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:
1)w terminie 10 dni od dnia zlozZenia o$wiadczenia o rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt,
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od
zgloszenia
4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni , usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy

XIl. Zmiana umowy

§20.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 144 ustawy Pzp
2. Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, poprzedzonego sporzadzeniem
protokotu konieczno$ci przez Strony umowy.
6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w

stosunku do tresci oferty (w czeSci dotyczacej przedmiotu umowy, termindw oraz
wynagrodzenia), na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie
ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:

1) zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy a zmiany te bedace korzystnymi dla
Zamawiajacego, zarazem utatwig lub przyspiesza wykonanie przedmiotu umowy,

2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu moze wystapi¢ w
nastepujacych przypadkach:

a)wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robot zamiennych , ktére beda
miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy



b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpia przeszkody o obiektywnych charakterze,
w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki pogodowe
uniemozliwiajagce ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot - pomimo dotozenia
przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla
danej pory roku i miesigca, lub zla organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

c)wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot
przez zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

d)wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektow
czy elementdw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich
wykonawcow, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

e)zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o
czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dtluzej
jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 2 powyze;j.

3) zmiany zasad finansowania zamowienia,

4) zostanie stwierdzona konieczno$¢ zaniechania wykonania robot budowlanych, powodujaca
zmniejszenie przedmiotu umowy 1 wynagrodzenia o kwot¢ stanowiacg rownowarto$¢
zaniechanych robot

5) zmiany uwarunkowan prawnych i1 formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
dzialaniem osob trzecich,

6) wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktore nie wykraczajac poza zdefiniowany przedmiot
zamoOwienia 1 nie sg traktowane jako zamoéwienie dodatkowe lub uzupelniajace.

7) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajgca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

8) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowiazujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

9) zostanie stwierdzona konieczno$¢ zaniechania wykonania rob6dt budowlanych , powodujaca
zmniejszenie przedmiotu umowy 1 wynagrodzenia o kwot¢ stanowigca rownowarto$é
zaniechanych robot



10) zmiany wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r
0 minimalnym wynagrodzeniu

11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

7. Zmiany zawarte] umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcego.

8. Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ miedzy innymi: pozar, powodz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia 1 zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i1 przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza kontrola
Stron, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty
do przewidzenia nie mozna bylo im zapobiec.

9. Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nig.

10. Wstrzymanie robot musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia
Zmiany umowy.

11. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystapienia z wnioskiem o wszczg¢cie procedury
zmian umowy w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniajacego
wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

12. Strony umowy sa zobowiazane do wszczgcia negocjacji w siedzibie Zamawiajacy w
terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, w celu zgodnego
okres$lenia zakresu zmian umowy przy zatozeniu obiektywnego wystgpienia przestanek.

13.Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.
Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogo6lnych.

§22.
1. Strony uznaja wszystkie postanowienia Umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelnienie
Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze si¢ lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwloczne;j



zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposob oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar
Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi calo$¢ porozumienia pomigdzy Stronami w zakresie W niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarOwno
pisemne, jak i ustne, pomigdzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony
nie ztozyly ani nic opierajg si¢ na zadnych o$wiadczeniach, obietnicach, porozumieniach,
warunkach lub zapewnieniach, ktére nie sg zawarte w niniejszej Umowie.

Wszelkie poprawki, uzupehienia lub innego rodzaju zmiany warunkow lub postanowien
niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejszg Umowg wymagaja, dla swej wazno$ci,
formy pisemnej i uznawane beda za nalezycie wykonane, jezeli dorgczone zostang Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym na nastgpujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Blogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejow

4. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposob okreslony w niniejszym ust. 3, przy czym
zmiana taka nie bedzie stanowitla zmiany niniejszej Umowy. Strony os$wiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposob na podany adres, do czasu jego ewentualnej
zmiany be¢da uwazane za wazne i skutecznie dor¢czone, przy czym zawiadomienie dokonane
poczta bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane
faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadzie$cia cztery) godziny od daty transmisji,
wylaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§23.
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane
beda zgodnie z tym prawem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedoj$cia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§24.
1.Tytuly paragrafow uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla wygody i
odniesienia i nie bedg miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.
2. Integralng czg$cig umowy sa:
1)SIWZzdnia .........cevnennen.
2 OFERTAZDNIA ...,
3) Harmonogram
§25.
Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemnej
w polskiej wersji jezykowej, dwoch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy.
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