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Projekt UMOWY Nr ZP.272....... 2020

Wdniu: ..o roku w Uniejowie pomiedzy:
Gming Uniejéw, z siedzibg: ul. Bt. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejow,

przy kontrasygnacie Skarbnika — Arlety Pietrzak

Zsiedziba: ...
NIP: L

REGON: ...t

zwang dalej ,, Wykonawcg”
reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

I. Postanowienia ogdlne

§1.

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlanych

zwigzanych z Budowa stacji uzdatniania wody w Ostrowsku, zlokalizowanej na dz. nr 860/2
w m. Ostrowsko gm. Uniejow

2 Zakres robot obejmuje:

- rozbiorke istniejacej kontenerowej stacji uzdatniania wody,

- rozbidrke istniejacego zbiornika wod poplucznych,

- wykonanie zbiornika wdd poptucznych,

- wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiorniki retencyjne wody,

- realizacja budowy budynku stacji uzdatniania wody

- wykonanie instalacji wewnetrznych,

- wykonanie przytaczy zewngtrznych,

- roboty wykonczeniowe przy budynku,

- uporzadkowanie i utwardzenie terenu nawierzchnig thuczniowa i ptyta azurowa.

3Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w Zataczniku nr 8 dokumentacji
projektowej Specyfikacji technicznej i uzgodnieniach i Zataczniku nr 9 przedmiarach

4 Kod CPV

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggdéw do
doprowadzania sciekow
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45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia.

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi okien i podobnych elementow
45410000-4 - Tynkowanie

45262320-0 - Wyrownywanie

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45321000-3 Izolacja cieplna

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45311000-0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

5 Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Realizacji robot budowlanych) zgodnie z dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik
Nr 8 do SIWZ, z zachowaniem norm 1 standardow jakosciowych odnoszacych si¢ do tego
typu robot, w sposob zgodny z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi i zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ

b)Opracowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania dla niej akceptacji
Zamawiajacego, wykonanej w zakresie i skali ustalonej z Zamawiajacym, ujmujacej
wszystkie zmiany wprowadzone realizacjg zamowienia, w tym zawierajacg inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych obiektow, sieci i instalacji wraz z potagczeniami obiektowymi; oraz
spisu dostarczonych elementdw wyposazenia instalacyjnego

c)zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej 1 geologicznej w pelnym zakresie
wynikajacym z realizacji przedmiotu zamowienia;

d) urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych;

e) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostawy energii elektrycznej, wody ( i
odprowadzenia $ciekOw) ciepta 1 innych medidw, a takze usuniecia 1 utylizacji odpadéw w
okresie realizacji robot bedacych przedmiotem zaméwienia, - Zamawiajacy wskaze i
udostgpni opomiarowane miejsca poboru mediow; doprowadzenie wymaganego zasilania na
potrzeby zaplecza budowy oraz zgodne z przepisami zagospodarowanie odpaddéw pozostaje
po stronie Wykonawcy;

f) zapewnienia odziezy ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP dla czasowo przebywajacych
na terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamowienia przedstawicieli Zamawiajacego
oraz organow kontrolujacych realizacje robot budowlanych;

g) utrzymywania terenu i zaplecza budowy w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezaco odpadow i $mieci - miejsce tymczasowego sktadowania
odpadow i $mieci, ktdre zostanie uzgodnione z Zamawiajacym;

h) zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed
dostepem dla 0sob postronnych;

i) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich potencjalnych zagrozeniach dla realizacji
Przedmiotu Umowy,

j)zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracownikow Wykonawcy,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe,
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k) zgtaszania Inspektorowi nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
1) zgloszenia wykonanych rob6t do odbioru

1) przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydluzenia
terminu realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej
umowy,

m)uczestniczenie w przegladach, w okresie r¢gkojmi i gwarancji, na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

6.Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego RPLD.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa L.odzkiego na
lata 2014-2020 O$ priorytetowa RPLD.05.00.00. Ochrona $§rodowiska Dziatanie
RPLD.05.03.00. Gospodarka wodnokanalizacyjna Poddziatanie RPLD.05.03.02. Gospodarka
wodnokanalizacyjna

7. .Przed przystagpieniem do wyceny robot zaleca si¢ dokonania wizji lokalnej w terenie. W
ramach zamowienia nalezy wykona¢ roboty budowlane okre§lone w pomocniczym
przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
prace i czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,
tl. migdzy innymi wykonanie wymaganych badan 1 sprawdzen, wykonanie
i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przylaczen do mediow
1 ponoszenie kosztow ich zuzycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu a takze wykonanie prac porzadkowych terenu w rejonie realizacji robot.
8.Przedmiary zataczone do postgpowania nalezy traktowac¢ pomocniczo.

9 Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzadek na terenie budowy, na biezaco i
systematycznie likwidowa¢ wszelkie zagrozenia.

§2

1Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci zapoznat si¢ z cala dokumentacja, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg postepowania przetargowego i
miejscem prowadzenia roboOt oraz, ze warunki wykonywania zamdwienia s3 mu znane.
Powyzsze potwierdzenia 1 oswiadczenia nie powodujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wystapienie kolizji lub przeszkéd w gruncie.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.

3Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami  finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja, postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznal si¢ z SIWZ i dolagczong do niej dokumentacja oraz
oswiadcza ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow - wyrobow
budowlanych przez siebie dostarczonych.

4. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate techniczng.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan potwierdzajacych wymagania ust. 4, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane wyroby
budowlane, badz wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzag Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

7. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji” stanowiagcym zalgceznik nr 1 do niniejszej umowy, bedacym
jej integralng czgscia.

8. Harmonogram o ktérym mowa w ust. 7 stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy 1 stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminOw realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji.

9. Zakonczenie realizacji poszczegdlnych etapow zostanie potwierdzone protokotem odbioru.
10.Zmiany zakresu robot wykraczajace poza zakres umowy, wymagaja uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
§4.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

2. Kierownikiem Budowy bedzie: ..........coiiiiiii i
Kierownikiem robot branzy............................

Kierownikiem robot branzy..................

3. Zmiana Kierownika Budowy badz robot ktory zostal zaakceptowany przez Zamawiajagcego
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowac na wniosek Wykonawcy, za pisemna
zgodg Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ.
4Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie cigglej obecnosci kadry kierowniczej na
terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa. Pod pojeciem kadry
kierownicze] Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robdt w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.
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5.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. 0s6b wykonujacych
w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci robotnika budowlanego.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe¢ o pracg wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
Obowigzek ten nie dotyczy migdzy innymi kierownikéw budowy / robodt, obstugi geodezyjnej,
dostawcow materialow budowlanych.

a) Zamawiajacy wymaga ztozenia w terminie 10 dni od daty podpisania umowy pisemnego
o$wiadczenia (wykazu) osob skierowanych do realizacji zamdwienia zatrudnionych na
podstawie umowy o prace okreslajac imi¢ i nazwisko pracownika oraz zakres czynnosci. W
wykazie podpisanym przez Wykonawce wymaga si¢ podpiséw pracownikéw skierowanych do
realizacji zadania w okreslonym zakresie.

b) Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa powyzej musi by¢
spelniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany osob w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaktualizowa¢ o$wiadczenie zawierajace imienne wskazanie osOb wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen okreslonych w punkcie a) i c) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace 1 bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w zatagczonym
do SIWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy

§5.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie: ................ooeiiiiiiiiin...
2. Funkcje Inspektora Nadzoru pelni¢ bedzie. ...

I11. Podwykonawcy

§ 6.

1.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdt budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robot budowlanych albo przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw robot budowlanych.
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2.Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaplacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaplaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej Umowy,
$wiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie traktowana przez
Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach zamowienia lub umowy z
Wykonawca.
3.Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane
zawartg mi¢dzy zleceniodawcg bedagcym wykonawca robdt budowlanych albo podwykonawca
lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, a zleceniobiorcg bedacym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca robot budowlanych.
4.Zawarcie umoéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z
podwykonawca. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawca wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt
zmiany umowy z podwykonawca bez wzgledu na wprowadzony projektem zakres zmian
5.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zglosit na pisSmie zastrzezen, uwaza si¢ ze
wyrazil zgode na zawarcie umowy lub zmian¢ umowy z podwykonawca.
6.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w szczegolnosci jezeli:
a) nie bedzie spelnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkach
zamoOwienia lub umowie z Wykonawca
b) bedzie przewidywac termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
¢) suma wartosci przedtozonych Zamawiajagcemu do akceptacji uméw o podwykonawstwo
przekroczy okreslong w niniejsze] umowie warto$¢ ryczaltowego wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majg rowniez zastosowanie do sprzeciwu Zamawiajacego
wobec zawarte] umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapisy § 6 ust. 2-6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo
rob6t wykonywanych przez podwykonawcoé4w lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czg¢s$¢ robot podwykonawcom w zakresie okreslonym w
ofercie z dnia ...................... 2020 W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamdéwienia wyniknie w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajgcego na
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zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy ma prawo
odmoéwic udzielenia takiej zgody.

10 W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb aby przypadata wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez Zamawiajgcego ( za zakres zlecony
Podwykonawcy)

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Wraz z umowa z Podwykonawcag Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérych on i
Podwykonawca zobowiazuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia powstania zalegto$ci w wyplacie wynagrodzenia, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
§7.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa W
terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. nieodptatnego wskazania i udostgpnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dzialce Zamawiajacego, ktdre czasowo zostanie wylaczone z innego
uzytkowania,

1.4. wskazania punktow poboru energii elektrycznej oraz wody dla celow budowy i
socjalnych (koszt podtaczen ponosi Wykonawca),

1.5. przystgpienia do odbioréw czgsciowych, odbioréw robot zanikajacych ulegajacych
zakryciu, odbioréw dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapdéw realizacji
robot 1 odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.6. zabezpieczenia srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego,

1.7. wyznaczanie terminéw ,0rganizacji oraz przeprowadzania narad koordynacyjnych

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

2.1 dostarczeniu Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy:

a) o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii za§wiadczen przynaleznosci do wasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzajagcy wpis osoby, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit a
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niniejszego paragrafu na list¢ cztonkdéw tej izby oraz potwierdzonych ,, za zgodnos$¢ z
oryginalem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby oraz kierownikéw robot

2.2 harmonogramu rzeczowo- finansowego, okreslajacego planowang kolejnosc¢ robdt, terminy
rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt wraz z planowanymi naktadami
finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy . Harmonogram musi by¢ aktualizowany i
wskazywacé zaawansowanie rzeczowe i finansowe robot

2.4 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
terminowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy,

2.5.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

2.6 opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy
Prawo Budowlane,

2.7 prowadzenia Dziennika Budowy i udostgpnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpisow, zalecen i potwierdzen,

2.8 wykonania wszelkich niezbednych oznakowani i zabezpieczen zwigzanych z czasowa
organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robdt oraz z ich biezaca konserwacja,

2.9 prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajace aktualne badania lekarskie,
wyposazone w niezbedne narz¢dzia, odziez ochronng i sprzet. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow i pracownikéw Podwykonawcow.

2.10 przedlozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uméw zawartych z Podwykonawcami
robot,

2.11 zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a w
szczegolnosci pracownikom organdéw nadzoru budowlanego dostgpu na teren budowy oraz
wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotu
budowy.

2.12 wykonania wlasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji przedmiotu umowy i
Na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodg 1 energi¢ elektryczng (pobdr wody 1 energii dla
potrzeb budowy 1 zaplecza budowy nalezy opomiarowal) oraz zapewnienia tgczno$ci
telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robodt, oraz biezace ponoszenie
kosztow za zuzyte media,

2.13zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, wraz z
zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

2.14 Zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkoéw atmosferycznych , za wyjatkiem
dzialania sity wyzszej,

2.15 Usunigcia wilasnym staraniem i1 na wlasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materialow poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wilasny koszt wytworzonych
odpadow z przestrzeganiem przepisow formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o
odpadach. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpaddéw przez
sktadowiska i dokonania stosownych opfat.

2.16 Zapewnienia na wilasny koszt peinej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezb¢dnej do zrealizowania przedmiotu umowy,

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego, oraz
zwotywania narad technicznych 1 koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz
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sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie trzech dni od dnia narady.

2.18 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pisSmie oraz poprzez
wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot, najpdzniej nastgpnego
dnia od dnia wstrzymania,

2.19 Zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego |
ostatecznego , robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu 1 uczestniczenia w czynnos$ciach
odbiorowych, W przypadku nie wypelnienia powyzszego obowiazku, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie przywrocenia ich do stanu pierwotnego na wlasny koszt Wykonawcy

2.20 Przerwania robot na pisemne zadanie Zamawiajacego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych rob6t przed ich zniszczeniem,

2.21 Kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajagcemu
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania robot zglaszanych do
odbioréw. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej
umowy

2.22 uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzanych zmian materiatowych przy zachowaniu
standardow jakos$ciowych materiatéw zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego,
2.23 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piSmie przez
Zamawiajacego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie nie dokonania
zwrotu placu budowy-

3. Zamawiajacy zastrzega iz, materialy z rozbiorki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego,
Zastrzega on sobie prawo rozdysponowania , lub sktadowania materiatow powstatych z
rozbidrki , ziemi z nasypu, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o
rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni
roboczych przed planowanym terminem wywoézki. Wywoz nastapi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Elementy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania winny by¢ zabezpieczone i przewiezione na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 5 km od placu budowy

V. Termin wykonania
§8.

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji: wymagany termin wykonania przedmiotu
zamoOwienia 30.11.2021

2. Za termin wykonania przedmiotu zamoéwienia przyjmuje si¢ dat¢ wykonania robot
budowlanych, przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
I odbiorowej oraz podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robot
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
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potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

- protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

- niezbedne dokumenty zwigzane z budowa

- przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

- kosztorys powykonawczy

4.W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robdt musi posiadaé
zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej w Poddgbicach) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

5 . Wszystkie dokumenty zalagczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg by¢
sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

V1. Odbiory
§9

Wymagania ogdlne

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w odbiorach
czgsciowych, odbiorach robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, w odbiorze
koncowym robét oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego rodzaju odbioru zostanie
sporzadzony protokot.

2. Odmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynno$ciach odbioru robdt budowlanych
niestawienie si¢ W wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania
ktoregokolwiek protokotu odbioru robot budowlanych stanowi powazne naruszenie
obowigzkow kazdej ze stron i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 15 umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajacego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbiorow wg nastepujacych zasad:

— dla odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : co najmniej na 3 (stownie:
trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

— dla odbioréw czesciowych warunkujacych w swoim nastepstwie fakturowanie robot:
najpozniej 5 (stownie: piec ) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

— dla koncowego odbioru robot: najpoézniej 7 (stownie: siedem) dni przed planowanym
terminem odbioru.

— - dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji,
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajagcego o tym odbiorze, woéwczas
Zamawiajacy moze przystapi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o ktorym
powiadomi Wykonawcg.
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§ 10

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany na obowigzkowe
zgloszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowiagzek zglosic¢
na pismie Inspektorowi Nadzoru przed ich zakryciem.

4. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgloszonych
robot zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgloszenia przez Wykonawce do odbioru
oraz zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego
zgloszenia przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie, przy rownoczesnym braku zastrzezen odnos$nie zgloszonych
robot, roboty ulegajace zakryciu uwaza si¢ za odebrane.

5. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni
protokot.

6. Zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub whrew
zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczegdlnionymi w § 15 Umowy

§11

Odbior robot cze$ciowych i koncowych

10dbidr robot czesciowych i koncowych nastgpi w terminie okre§lonym w umowie, po
dokonaniu wpisu gotowosci odbioru do dziennika budowy i niezaleznym zawiadomieniu o
powyzszym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora.

2. Podstawg zglaszania robot do odbiorow jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez

Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowiazujacym prawie decyzji
1 dokumentow co do urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia.

3. Odbiory czgéciowe robdot dokonywane beda dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami
wymienionymi w Harmonogramie stanowigcym zatgcznik do umowy w terminie 5 (stownie:
pig¢) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego protokotéw odbioru
robdt nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia 1 usterki,
ktére moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawnosci
wykonania catosci zakresu robot stanowi wyltacznie podpisany przez Zamawiajgcego
ostateczny protokot odbioru koncowego po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie

4. Zamawiajacy lub powolany przez niego inspektor nadzoru maja prawo w kazdym momencie
realizacji zamowienia odrzuci¢ kazda czgs$¢ robot 1 uzytych materiatow jezeli nie beda zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.

5. Wykonawca przy zgloszeniu gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego dokonanego
z zachowaniem terminéw o ktorych mowa w § 9 pkt 3 przedlozy za pisemnym wykazem
Inwestorowi wszelkg dokumentacje budowy tj.; niezb¢dne dokumenty zwigzane z odbiorem w
terminie umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
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o$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje
wbudowanych urzadzen i materiatow rozliczenie budowy z podaniem wykonanych elementéw,
ich ilo$ci 1 wartosci ogétem . Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien

zgloszenia gotowosci do odbioru, w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, musza
zosta¢ niezwlocznie poprawione 1 ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o ktérych mowa w ust. 10.
7 Strony muszg podpisa¢ protokot, rowniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci w
przypadku przerwania czynnos$ci odbioru do czasu usunigcia wad. W takim przypadku po
usunig¢ciu wad strony sporzadzaja nowy protokot, w ktérym nalezy na wstepie zaznaczy¢, 1z
stanowi on kontynuacje czynnos$ci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czgséci. Koszty usuwania
ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu zakonczenia robot.
8 Strony postanawiaja ze termin usuni¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym, koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba ze w trakcie
odbioru strony postanowig inaczej.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodnos$ci projektowanych parametrow przedmiotu umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi  parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych
parametrow, koSzty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

10 Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic dalszego odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac termin ich usunigcia

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie to :

e jezeli wady nie s3 istotne 1 nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztow i strat oszacowanych wedtug
srednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacje¢ przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach og6lnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sa istotne na tyle, ze uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustgpu poprzedniego sa to wady na tyle nieistotne, ze
obiekt mozna normalnie uzytkowac, bez czynienia zadnych dodatkowych naktadow czy tez
wykonywania czynnos$ci technicznych.

12 Strony umowy umawiajg si¢, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru nieistotnych
wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu r¢kojmi.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz ustanowionego
przez niego inspektora nadzoru o usuni¢ciu wad.

14 Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciagu 7

(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢ciu wad.

15 Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi, ani tez z obowigzku usunigcia wad stwierdzonych przez
wlasciwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.
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16. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koncowej, o ktérej mowa w §
14 jest dopuszczalne jedynie po tacznym spetnieniu wszystkich warunkow okreslonych w § 8
ust.3 i 4. Niespetnienie ktoregokolwiek z podanych tam warunkéw powoduje, ze wystawiona
faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych dla Zamawiajacego a
wskazana w niej kwota jest nienalezna.

17.Za date odbioru koncowego przyjmuje si¢ datg¢ zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
a nie date ich rozpoczecia.

§12
Odbidr ostateczny pogwarancyjny

1. Odbidr ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rgkojmi) polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktorych wczesniej nie dato si¢ wykry¢ pomimo staranno$ci Inwestora,
wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie, jako$ci
wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po
uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawca robdt, powinien by¢ ustalony termin ich
usunigcia.

VIl. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 14
1. Za wykonanie calo$ci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wynagrodzenie ryczattowe netto W KWocie vvevureivererninerannnnes ztplus VAT ........ % w kwocie
.................................... 7zt co daje laczng warto$€ ...iceiiviiiiiiiiiiiiiiiiieinnee, Zk
(SHOWIIE . Lot )

2. Podstawg zaptaty za wykonane roboty beda faktury czesciowe oraz faktura koncowa wraz z
zalaczonym do kazdej z faktur protokotem odbioru robot podlegajacych fakturowaniu.

3. Zalacznikiem do kazdej faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 4 pkt 5 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace.

3. Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokédt czesciowy odbioru
wykonanych rob6t stwierdzajacy ilos¢ 1 zakres rzeczowy wykonanych robdt zatwierdzony i
podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejsciowej dotaczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot( certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.),
szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

4. Faktury cze$ciowe wystawiane beda dla rzeczowego zakresu robot okre§lonego w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym po ich wykonaniu przez Wykonawce,
potwierdzonym protokotem czgsciowego odbioru robdt podpisanym przez Strony umowy oraz
inspektora nadzoru.

5. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawione nie cze$ciej niz jedna faktura na trzy miesiace,
z zastrzezeniem iz pierwsza faktura nie moze zosta¢ wystawiona wczesniej niz w styczniu
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2021r Faktury moga by¢ kazdorazowo wystawiane na warto$¢ faktycznie wykonanych robot
nie wyzsza niz 40% wartosci catkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia. Ostatnia koncowa faktura czgSciowa nie moze by¢é wystawiona na wartos¢
wykonanych robot wigksza niz 10% a mniejsza niz 8% wartosci catkowitego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamoéwienia

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru.

7.Faktury wystawione bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zalaczonego protokotu odbioru)
lub nieprawidtowo zostang zwrocone Wykonawcy. Okresy ptatnosci tych faktur rozpoczynaja
swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatacznikiem.

8. W przypadku =zaistnienia sytuacji dezaktualizujagcych obowigzujacy ,,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, strony muszg poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od
zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajacemu do akceptacji
uaktualniony harmonogram w ciggu 7 (slownie: siedmiu) dni od powzigcia informacji o
zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnos¢ faktur
(bez odszkodowania i odsetek) do czasu ztozenia uaktualnionego harmonogramu.

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu , jako zalacznik do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

3) W przypadku kazdej faktury czesciowej lub koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci wymagalnych na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wytacznie za zgoda
Zamawiajacego

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie s3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce 1 catkowitego jego rozliczenia.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce zamowienia na
roboty budowlane, podwykonawce takiego zamoéwienia lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wylacznie naleznoS$ci
powstatych po akceptacji przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Wysokos¢ wyptaconego  przez Zamawiajacego
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wynagrodzenia zostanie potragcona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wyraza
zgode.

11.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata wg ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacemu umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Termin zglaszania uwag- 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do wykonawcy.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie naleznosci .

10. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci:

koszty budowy, koszty materialow, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty
badan, zorganizowanie i uprzatnigcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na
czas prowadzenia robét, koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej, wynagrodzenia i
inne optaty nie wymienione, a ktore mogg wystapi¢ przy realizacji przedmiotu zamowienia w
tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate
sktadniki cenotworcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikle w trakcie postepowania
administracyjnego w zakresie decyzji okre$lonych w przedmiocie zamdéwienia w postaci
ekspertyz, opinii, uzgodnien.

11. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od przedlozenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzadzenia
protokotu odbioru czg¢sciowego lub koncowego, ktore dla swej waznosci i1 skutecznosci
wymagaja  podpisow Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

VIII. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1)za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca -w wysokosci 10 % wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy;
2) 0,1% wartosci calego zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
poszczegolnych elementow przedmiotu umowy okre§lonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji”, liczonego od nast¢gpnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na wykonanie zaméwienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie
powstalo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
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3)0,1% warto$ci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu realizacji

przedmiotu umowy liczonego od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na

wykonanie zamdéwienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy,

4)0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad i usterek

ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nast¢pnego dnia po uptywie terminu

wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego

przez Zamawiajacego,

5)Za naruszenie obowigzku o ktorym mowa w § 4 pkt 5, w wysokosci 500,00zt za kazdy

stwierdzony przypadek

6)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00

ztotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

7)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopie Umowy lub jej zmiany;

8)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w podwojnej wysokosci odpowiadajgcej ustawowym odsetkom za

nieterminowg zaptate;
9)za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokosci 3 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwloki

11)zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokos$ci
2.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 18 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 .umowy za kazdy
dzien opo6znienia.

2. W odniesieniu do innych okoliczno$ci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

2) Za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 14 ust. 1niniejszej umowy , poza okoliczno$ciami
wynikajacymi z tresci art. 145 PZP.

4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwtoke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy,
na co niniejszym Wykonawca wyraza zgodg.

5. Wynagrodzenie o ktorym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem brutto,
zawierajacym nalezny podatek VAT

6 .Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
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7. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te
W wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

9. Ogo6Iny limit kar umownych wymienionych w § 15 nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 14
ust. 1 niniejszej umowy

IX . Roboty zamienne
§16.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:
1) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — 0
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt protokotu
koniecznosci okre$lajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢
2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom
2. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
techniczng, ani dokumentacja techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania
uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego, z ktorej muszg wynikac rowniez ewentualne skutki
finansowe.
3. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
- stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,
- przedlozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatdw 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.
1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujace zwickszeniem bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnieniem procesu budowy
lub w efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
wykonawczym, a tak okreslone zmiany nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego, a zarazem powoduja odmienny sposéb technicznego wykonania
swiadczenia objetego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Roboty zamienne wymagaja zgtoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy 1
wymagaja wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na ich
wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
3. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.
4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot zamiennych wytgcznie po uzyskaniu
zgody okreslonej w ustepie 2
4. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w § 14 ust.1 umowy , a Wykonawca o$wiadcza ze nie bgdzie zada¢ zaplaty z
tego tytutu a zarazem powyzsze o§wiadczenie stanowi bezwarunkowe i1 nieodwotywalne
zrzeczenie sig jakichkolwiek roszczen z tytulu wykonania zleconych robot zamiennych
przez Wykonawce.

X . Rekojmia za wady,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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§17.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin rekojmi za wady ceeeeveeeniiniennennnnns , liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu

umowy,
3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni od
otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w §... ust. 3 oraz usung¢ je w terminie 7 dni chyba,
ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim przypadku
strony uzgodnig odpowiedni termin.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data
rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejsze;j
umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§18.
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5% wartosci wykonywanych robdt brutto, tj.
2. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust.1 zostato wniesione w pelnej wysokosci w formie
.............................................. przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
....................... zt Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
...................... zt Zamawiajacy zwrdel w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.
5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.
6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
niniejszej umowy, skutkujacego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust 6 niniejszej umowy i
przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.150 ust 7-9 pzp.

X I. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy.
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§19.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, gdy pomimo wezwania
Zamawiajacego, zlozonego na pismie:

1) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego ( tj. co najmniej 2 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2)w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawcy powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp- jezeli w ciggu 7dni od dnia,

w ktorym mowa Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0
udzielnie zamowienia lub wykonawca nie wykaze iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca si¢ powoltywat w
trakcie postepowania o udzielnie zamowienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu
dodatkowego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych owa w art.145 ust. 1 ustawy pzp.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i1 odstapienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy, Wykonawce i
zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1)w terminie 10 dni od dnia zlozZenia o§wiadczenia o rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowy
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od
zgloszenia
4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni , usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy

XIl. Zmiana umowy

§20.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic¢ na podstawie art. 144 ustawy Pzp
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego sporzadzeniem
protokotu koniecznosci przez Strony umowy.
6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej] umowy w

stosunku do tresci oferty (w czesci dotyczacej przedmiotu umowy, termindéw oraz
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wynagrodzenia), na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie
ktorykolwiek z nizej wymienionych warunkow:

1) zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy a zmiany te begdace korzystnymi dla
Zamawiajacego, zarazem utatwig lub przys$piesza wykonanie przedmiotu umowy,

2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu moze wystgpi¢ w
nastepujacych przypadkach:

a)wystapi koniecznos$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robot zamiennych , ktére beda
miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy

b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpia przeszkody o obiektywnych charakterze,
w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, prob 1 sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki pogodowe
uniemozliwiajagce ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot - pomimo dotozenia
przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogtly zosta¢ zrealizowane. Na te okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzglgdu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla
danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

c)wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot
przez zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

d)wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektéw
czy elementdw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich
wykonawcow, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

e)zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o
czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposdb nalezyty, nie diluzej
jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 2 powyze;.

3) zmiany zasad finansowania zamowienia,

4) zostanie stwierdzona koniecznos$¢ zaniechania wykonania robot budowlanych, powodujaca
zmniejszenie przedmiotu umowy 1 wynagrodzenia o kwote stanowigca rownowartos$¢
zaniechanych robot

5) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
dzialaniem oséb trzecich,
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6) wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktore nie wykraczajac poza zdefiniowany przedmiot
zamoOwienia 1 nie sg traktowane jako zamoéwienie dodatkowe lub uzupetniajace.

7) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwot¢ wynikajgca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

8) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwot¢ wynikajacg ze zmienionych stawek
podatku VAT obowiazujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

9) zostanie stwierdzona konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt budowlanych , powodujaca
zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwote stanowigcg réwnowartos¢
zaniechanych robot

10) zmiany wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r
0 minimalnym wynagrodzeniu

11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

7. Zmiany zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia Zamawiajacego.

8. Za okolicznos$ci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ mi¢dzy innymi: pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia 1 zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe 1 przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza kontrola
Stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty
do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

9. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powolujaca si¢ na nig.

10. Wstrzymanie robot musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy 1 zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wtasciwe) dla danej pory roku 1 miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia
zmiany umowy.

11. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystapienia z wnioskiem o wszczecie procedury
zmian umowy w terminie nieprzekraczajagcym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniajgcego
wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

12. Strony umowy sa zobowigzane do wszczecia negocjacji w siedzibie Zamawiajacy w
terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, w celu zgodnego
okreslenia zakresu zmian umowy przy zatozeniu obiektywnego wystgpienia przestanek.

13.Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.
Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych.

§22.
1. Strony uznajag wszystkie postanowienia Umowy za wazne i1 wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze si¢ lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwloczne]
zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposob oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar
Stron wyrazony w postanowieniu, ktoére uznane zostalo za niewazne albo niewykonalne.
2. Niniejsza umowa stanowi calo$¢ porozumienia pomigdzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wezes$niejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarowno
pisemne, jak 1 ustne, pomigdzy Stronami, w zwiazku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony
nie zlozyly ani nie opierajg si¢ na zadnych o$wiadczeniach, obietnicach, porozumieniach,
warunkach lub zapewnieniach, ktore nie sa zawarte w niniejszej Umowie.
Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejsza Umowa wymagaja, dla swej waznosci,
formy pisemnej i uznawane beda za nalezycie wykonane, jezeli dorgczone zostana Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym na nastgpujacy adres: Dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Blogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejow

4. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wyslanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdb okreslony w niniejszym ust. 3, przy czym
zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony o$wiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposob na podany adres, do czasu jego ewentualnej
zmiany beda uwazane za wazne 1 skutecznie dorgczone, przy czym zawiadomienie dokonane
poczta bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane
faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadziescia cztery) godziny od daty transmisji,
wylaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§23.
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane
beda zgodnie z tym prawem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
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§24.
1.Tytuly paragrafow uzyte w niniejszej Umowie zostalty w niej zawarte jedynie dla wygody i
odniesienia i nie bgdg miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.
2. Integralng czes$cig umowy sa:
1)SIWZzdnia ......................
2 OFERTAZDNIA ...,
3) Harmonogram
§25.
Niniejszag Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w formie pisemne;j
w polskiej wersji jezykowej, dwdch dla Zamawiajacego i1 jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



