Projekt UMOWY Nr ZP.272.25.2020

Wdniu: ..o roku w Uniejowie pomiedzy:
Gming Uniejéw, z siedzibg: ul. Bt. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka- Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika — Arlety Pietrzak

Zsiedziba: ...
NIP:

REGON: ...,

zwang dalej ,, Wykonawcg”
reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci nizszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zostaje zawarta umowa
o0 nastepujacej tresci:

I. Postanowienia ogdlne

§1.

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.
»Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdluz rzeki
Warty w Uniejowie” etap |11-Plac Bogumila .

2. Planowana inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 1556, 1557, potozone
w obrebie geodezyjnym 0001 m. Uniejow

3. Zakres prac obejmuje wykonanie robdt i obiektow w nastepujacym zakresie:
e fontanny potaczonej z kaskadowo ptynaca woda
e ciggow schodow z obu stron kaskady wodnej,
e tarasOw ziemnych na pozostalej powierzchni dziatki,
e Jdciezek

4. Elementy przedmiotu zaméwienia opisano w nizej wymienionych zalacznikach do SIWZ:
Zalacznik nr 7 projekt budowlano-wykonawczy
Zatacznik nr 9 Przedmiar robot

5. Kod CPV

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow



45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

6.Przed przystapieniem do wyceny robdt zaleca si¢ dokonania wizji lokalnej w terenie. W
ramach zamowienia nalezy wykona¢ roboty budowlane okres§lone w pomocniczym
przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
prace i czynnos$ci pomocnicze niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
tj. miedzy innymi wykonanie wymaganych badan 1 sprawdzen, wykonanie
i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przylaczen do mediow
1 ponoszenie kosztow ich zuzycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu a takze wykonanie prac porzadkowych terenu w rejonie realizacji robot.
7.Przedmiary zalaczone do postgpowania nalezy traktowac¢ pomocniczo.

8. Wykonawca zobowiazany jest utrzymywacé porzadek na terenie budowy, na biezaco i
systematycznie likwidowa¢ wszelkie zagrozenia.

9.Wykonawca zamowienia musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wptynaé
na cen¢ zamoOwienia. W zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentow bardzo
szczegObtowe sprawdzenie warunkéw wykonania zamdwienia. Roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz.
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru robét
przedstawi inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg zarejestrowana w panstwowym
zasobie geodezyjno — kartograficznym.

§2

1Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci zapoznat si¢ z cala dokumentacja, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja postgpowania przetargowego i
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania zamdéwienia s3 mu znane.
Powyzsze potwierdzenia 1 o$wiadczenia nie powodujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wystapienie kolizji lub przeszkéd w gruncie.

2.Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.

3Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami  finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zakresie okreslonym w § 1
niniejszej] umowy zgodnie z dokumentacja, postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ 1 dotaczong do niej dokumentacja oraz
o$wiadcza ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.



3.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow - wyrobow
budowlanych przez siebie dostarczonych.

4. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate techniczng.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan potwierdzajgcych wymagania ust. 4, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane wyroby
budowlane, bagdz wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzag Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

7. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji”’ stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy, bedacym
jej integralng czgscia.

8. Harmonogram o ktérym mowa w ust. 7 stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminOw realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji.

9. Zakonczenie realizacji poszczegdlnych etapow zostanie potwierdzone protokotem odbioru.
10.Zmiany zakresu robot wykraczajace poza zakres umowy, wymagaja uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
§4.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
2. Kierownikiem Budowy bedzZie: ..........c.oiiiiiiiiii s
Kierownikiem robot branzy............................ Kierownikiem robot branzy..................

Kierownikiem robOt DIanzZy...........o.oouiiiinii i
3. Zmiana Kierownika Budowy badz robot ktory zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowac na wniosek Wykonawcy, za pisemng
zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ.
4Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na
terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa. Pod pojeciem kadry
kierownicze] Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robdot w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) okresla obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wszystkich 0osob wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia:

- wykonywanie prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia, w tym prac fizycznych i1 operatorow sprzetu, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisOw kodeksu pracy.



Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe¢ o pracg wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
Obowigzek ten nie dotyczy migdzy innymi kierownikoéw budowy / robot, obstugi geodezyjnej,
dostawcow materialow budowlanych.

a) Zamawiajacy wymaga zlozenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego
oswiadczenia (wykazu) osob skierowanych do realizacji zamoOwienia zatrudnionych na
podstawie umowy 0 prac¢ okreslajac imi¢ i nazwisko pracownika oraz zakres czynnosci. W
wykazie podpisanym przez Wykonawce wymaga si¢ podpiséw pracownikéw skierowanych do
realizacji zadania w okreslonym zakresie.

b) Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, o ktorym mowa powyzej musi by¢
spelniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

¢) W przypadku zmiany 0sob w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaktualizowa¢ o$wiadczenie zawierajace imienne wskazanie osOb wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen okreslonych w punkcie a) i c) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysoko$ci okre§lonej w zataczonym
do SIWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy

§5.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie: ................ooiviiiiiiiiinnl.
2. Funkcje¢ Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie............ooooiiiiiiiiiii e

I11. Podwykonawcy

§ 6.

1.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo robdt budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
uslug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robdt budowlanych albo przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw robdt budowlanych.

2.Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaplacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $§wiadczenie. Odmienna od zaplaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej Umowy,
swiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie traktowana przez
Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia lub umowy z
Wykonawca.



3.Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane
zawartg mi¢dzy zleceniodawcg bedagcym wykonawca robdt budowlanych albo podwykonawca
lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, a zleceniobiorcg bedacym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca robot budowlanych.
4.Zawarcie umoéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z
podwykonawcg. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcg wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
zmiany umowy z podwykonawcg bez wzgledu na wprowadzony projektem zakres zmian
5.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zglosit na piSmie zastrzezen, uwaza si¢ ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmian¢ umowy z podwykonawca.
6.Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli:
a) nie bedzie spelnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkach
zamoOwienia lub umowie z Wykonawca
b) bedzie przewidywac termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
¢) suma wartos$ci przedtozonych Zamawiajagcemu do akceptacji umoéw o podwykonawstwo
przekroczy okreSlong w niniejszej umowie wartos¢ ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majg réwniez zastosowanie do sprzeciwu Zamawiajacego
wobec zawarte] umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapisy § 6 ust. 2-6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo
rob6t wykonywanych przez podwykonawcoé4w lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czgs$¢ robot podwykonawcom w zakresie okreslonym w
ofercie z dnia .............oooell 2020 W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zaméwienia wyniknie w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajagcy ma prawo
odmowic¢ udzielenia takiej zgody.

10 W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposoéb aby przypadata wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez Zamawiajacego ( za zakres zlecony
Podwykonawcy)



11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Wraz z umowa z Podwykonawcag Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérych on i
Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz nie poézniej niz w terminie 7 dni
od dnia powstania zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia, poinformujg pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa W
terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. nieodptatnego wskazania i udost¢gpnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dzialce Zamawiajacego, ktére czasowo zostanie wylaczone z innego
uzytkowania,

1.4. wskazania punktdw poboru energii elektrycznej oraz wody dla celow budowy i
socjalnych (koszt podtaczen ponosi Wykonawca),

1.5. przystapienia do odbiorow czesciowych, odbiorow robot zanikajacych ulegajacych
zakryciu, odbiorow dotyczacych zakonczenia poszczegélnych etapdéw realizacji
robot i odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach okre$lonych w
niniejszej umowie,

1.6. zabezpieczenia §rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego,

1.7. wyznaczanie termindéw ,0rganizacji oraz przeprowadzania narad koordynacyjnych

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

2.1 dostarczeniu Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy

b) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zaswiadczen przynaleznosci do wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacy wpis osoby, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit a
niniejszego paragrafu na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,, za zgodnos¢ z
oryginalem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby oraz kierownikéw robot

2.2 harmonogramu rzeczowo- finansowego, okreslajacego planowana kolejnos¢ robot, terminy
rozpoczecia 1 zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robot wraz z planowanymi naktadami
finansowymi w kazdym z kolejnych miesigcy . Harmonogram musi by¢ aktualizowany i
wskazywa¢ zaawansowanie rzeczowe 1 finansowe robot

2.4 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

2.5.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

2.6 opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy
Prawo Budowlane,



2.7 prowadzenia Dziennika Budowy i1 udostgpnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpisow, zalecen i potwierdzen,

2.8 wykonania wszelkich niezbednych oznakowani i zabezpieczen zwigzanych z czasowa
organizacja ruchu prowadzonych przez siebie robot oraz z ich biezaca konserwacja,

2.9 prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i1 p.poz., posiadajace aktualne badania lekarskie,
wyposazone w niezb¢dne narzedzia, odziez ochronng i sprz¢t. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow 1 pracownikow Podwykonawcow.

2.10 przedlozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia umow zawartych z Podwykonawcami
robot,

2.11 zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a w
szczegolnosci pracownikom organdéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy oraz
wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu
budowy.

2.12 wykonania wlasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji przedmiotu umowy i
Na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodg 1 energie elektryczng (pobdr wody i energii dla
potrzeb budowy 1 zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz zapewnienia tacznosci
telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robot, oraz biezace ponoszenie
kosztéw za zuzyte media,

2.13zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, wraz z
zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

2.14 Zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkow atmosferycznych , za wyjatkiem
dzialania sity wyzszej,

2.15 Usunigcia wlasnym staraniem i1 na wilasny koszt zbgdnych i1 niewykorzystanych
materialdw poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wilasny koszt wytworzonych
odpadow z przestrzeganiem przepisow formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o
odpadach. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska 1 dokonania stosownych optat.

2.16 Zapewnienia na wlasny koszt peinej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezb¢dnej do zrealizowania przedmiotu umowy,

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, oraz
zwolywania narad technicznych 1 koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz
sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie trzech dni od dnia narady.

2.18 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie oraz poprzez
wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robdt, najpdzniej nastepnego
dnia od dnia wstrzymania,

2.19 Zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego |
ostatecznego , robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu 1 uczestniczenia w czynnos$ciach
odbiorowych, W przypadku nie wypelnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odkrycia robdt lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie przywrocenia ich do stanu pierwotnego na wiasny koszt Wykonawcy

2.20 Przerwania robdt na pisemne zadanie Zamawiajagcego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych rob6t przed ich zniszczeniem,



2.21 Kompletowania i stalego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajagcemu
dokumentdéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania robot zglaszanych do
odbioréw. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy zobowiazuje Wykonawce do
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej
umowy

2.22 uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzanych zmian materialowych przy zachowaniu
standardow jakos$ciowych materiatow zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego,
2.23 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piSmie przez
Zamawiajacego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie nie dokonania
zwrotu placu budowy-

3. Zamawiajacy zastrzega iz, materialty z rozbiorki stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego,
Zastrzega on sobie prawo rozdysponowania , lub sktadowania materiatdw powstatych z
rozbiorki , ziemi z nasypu, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o
rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni
roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywodz nastgpi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Elementy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania winny by¢ zabezpieczone 1 przewiezione na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 5 km od placu budowy

V. Termin wykonania

§8.

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji:

1. Termin realizacji zamowieniado dnia ........................

2. Za termin wykonania przedmiotu zamoéwienia przyjmuje si¢ date wykonania robot
budowlanych, przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej oraz podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robot
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

- niezbedne dokumenty zwigzane z budowa

- przy odbiorze koncowym o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

- kosztorys powykonawczy



4.W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robot musi posiadac
zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej w Poddgbicach) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

5. Wszystkie dokumenty zataczone do zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru muszg by¢
sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

6.Pozostate terminy zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapdw robot przewidzianych do
fakturowania: zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-terminowym realizacji inwestycji”.

1.

V1. Odbiory
§9

Wymagania ogdlne

Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w odbiorach
czg¢sciowych, odbiorach robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, w odbiorze
koncowym robot oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego rodzaju odbioru zostanie
sporzadzony protokot.

Odmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynnos$ciach odbioru rob6t budowlanych
niestawienie si¢ W wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania
ktéregokolwiek protokotu odbioru robdt budowlanych stanowi powazne naruszenie
obowigzkow kazdej ze stron i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 15 umowy.

Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajgcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbior6w wg nastepujacych zasad:

dla odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : co najmniej na 3 (stownie:
trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

dla odbiorow czesciowych warunkujagcych w swoim nastepstwie fakturowanie robot:
najpozniej 5 (stownie: pie¢ ) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

dla koncowego odbioru robot: najpdzniej 7 (stownie: siedem) dni przed planowanym
terminem odbioru.

- dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji;
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego o tym odbiorze, wowczas
Zamawiajacy moze przystapi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o ktérym
powiadomi Wykonawce.

§ 10

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na obowigzkowe
zgtoszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢
na piS$mie Inspektorowi Nadzoru przed ich zakryciem.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgloszonych
robot zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgloszenia przez Wykonawce do odbioru




oraz zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego
zgltoszenia przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie, przy rownoczesnym braku zastrzezen odnos$nie zgloszonych
robot, roboty ulegajgce zakryciu uwaza si¢ za odebrane.

5. Z odbioru robodt ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni
protokot.

6. Zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew
zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczegdlnionymi w § 15 Umowy

§11

Odbidr robdt czesciowych 1 koncowych

10dbior robot czgsciowych 1 koncowych nastgpt w terminie okre§lonym w umowie, po
dokonaniu wpisu gotowos$ci odbioru do dziennika budowy i niezaleznym zawiadomieniu o
powyzszym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora.

2. Podstawg zgtaszania robot do odbiorow jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez

Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowigzujacym prawie decyzji
i dokumentow co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia.

3. Odbiory czgsciowe robot dokonywane beda dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami
wymienionymi w Harmonogramie stanowigcym zatacznik do umowy w terminie 5 (stownie:
pie¢) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego protokotéw odbioru
robot nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia 1 usterki,
ktére moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawnosci
wykonania cato$ci zakresu robot stanowi wylacznie podpisany przez Zamawiajacego
ostateczny protokot odbioru koncowego po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie

4. Zamawiajacy lub powolany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym momencie
realizacji zamowienia odrzuci¢ kazda cze$¢ robot 1 uzytych materiatéw jezeli nie beda zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.

5. Wykonawca przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego dokonanego
z zachowaniem terminow o ktorych mowa w § 9 pkt 3 przedtozy za pisemnym wykazem
Inwestorowi wszelkg dokumentacje budowy tj.; niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w
terminie umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
o$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje
wbudowanych urzadzen 1 materiatow rozliczenie budowy z podaniem wykonanych elementow,
ich ilosci 1 wartosci ogdétem . Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien
zgloszenia gotowos$ci do odbioru, w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadno$ci, musza
zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o ktérych mowa w ust. 10.
7 Strony musza podpisa¢ protokol, rowniez w przypadku wypehienia go tylko w czgsci w
przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuni¢cia wad. W takim przypadku po
usunig¢ciu wad strony sporzadzajg nowy protokot, w ktorym nalezy na wstepie zaznaczy¢, iz



stanowi on kontynuacje czynnos$ci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czgséci. Koszty usuwania
ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu zakonczenia robot.
8 Strony postanawiajg ze termin usuni¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
cze$ciowym, koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba ze w trakcie
odbioru strony postanowig inaczej.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodnos$ci projektowanych parametrow przedmiotu umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi  parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych
parametrow, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

10 Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic dalszego odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac termin ich usuni¢cia

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca nie
zdota ich usuna¢ w odpowiednim czasie to :

e jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztow i strat oszacowanych wedtug
srednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacj¢ przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach og6lnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sa istotne na tyle, ze uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sa to wady na tyle nieistotne, ze
obiekt mozna normalnie uzytkowac, bez czynienia zadnych dodatkowych naktadéw czy tez
wykonywania czynnos$ci technicznych.

12 Strony umowy umawiajg si¢, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru nieistotnych
wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu rgkojmi.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz ustanowionego
przez niego inspektora nadzoru o usunigciu wad.

14 Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 7
(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢ciu wad.

15 Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci z tytulu r¢kojmi, ani tez z obowigzku usunigcia wad stwierdzonych przez
wlasciwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.

16. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koncowej, o ktorej mowa w §
14 jest dopuszczalne jedynie po lacznym spetnieniu wszystkich warunkow okreslonych w § 8
ust.3 i 4. Niespetnienie ktoregokolwiek z podanych tam warunkéw powoduje, ze wystawiona
faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych dla Zamawiajacego a
wskazana w niej kwota jest nienalezna.

17.Za datg odbioru koncowego przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
a nie date ich rozpoczecia.

§ 12
QOdbidr ostateczny pogwarancyjny




1. Odbidr ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rekojmi) polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktorych wczesniej nie dato si¢ wykry¢ pomimo starannos$ci Inwestora,
wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie, jako$ci
wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po
uzgodnieniu z Inwestorem 1 wykonawcag robot, powinien by¢ ustalony termin ich
usunigcia.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 14
1. Za wykonanie calo$ci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wynagrodzenie ryczattowe netto W KWOCIe vuvvuverernrnreeenennnns ziplus VAT ........ % w kwocie
.................................... 7zt co daje 1aczng warto$€ ...ieeiieiiiniiiiiiniiniiiaiinee. Zk
(SHOWIIE . Lo )

2. Podstawg zaptaty za wykonane roboty beda faktury czgsciowe oraz faktura koncowa wraz z
zalaczonym do kazdej z faktur protokotem odbioru robdt podlegajacych fakturowaniu.

3. Zalacznikiem do kazdej faktury bedzie o§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 4 pkt 5 niniejszej umowy na podstawie
Umowy O prace.

3. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokét czesciowy odbioru
wykonanych robot stwierdzajacy ilos¢ i1 zakres rzeczowy wykonanych robot zatwierdzony i
podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejsciowej dolaczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajace jako§¢ wykonanych robot( certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.),
szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

4. Faktury cze$ciowe wystawiane beda dla rzeczowego zakresu robot okre§lonego w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym po ich wykonaniu przez Wykonawce,
potwierdzonym protokotem czgsciowego odbioru robdt podpisanym przez Strony umowy oraz
inspektora nadzoru.

5. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawione nie czesciej niz jedna faktura na trzy miesiace,
z zastrzezeniem iz pierwsza faktura przejsciowa moze by¢ wystawiona na koniec stycznia
2021 r. Faktury moga by¢ kazdorazowo wystawiane na warto$¢ faktycznie wykonanych robot
nie wyzsza niz 50% warto$ci catkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Ostatnia koncowa faktura cze¢sciowa nie moze by¢ wystawiona na warto$¢
wykonanych robot wieksza niz 10% a mniejszg niz 8% wartosci catkowitego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

6. Podstaw¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt stanowiacych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru.



7.Faktury wystawione bezpodstawnie (w szczegdlnoSci bez zatgczonego protokotu odbioru)
lub nieprawidlowo zostang zwrdcone Wykonawcy. Okresy ptatnosci tych faktur rozpoczynaja
swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikiem.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych obowigzujacy ,,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, strony muszg poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od
zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
uaktualniony harmonogram w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni od powzigcia informacji o
zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy moze wstrzymac platnos¢ faktur
(bez odszkodowania i odsetek) do czasu ztozenia uaktualnionego harmonogramu.

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajagcemu , jako zalacznik do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

3) W przypadku kazdej faktury czg¢$ciowej lub koncowej potwierdzone za zgodno$é z
oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci wymagalnych na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wytacznie za zgoda
Zamawiajacego

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ust¢pu nie sg wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawece i catkowitego jego rozliczenia.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce zamowienia na
roboty budowlane, podwykonawce takiego zamoéwienia lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstalych po akceptacji przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Wysoko$¢ wyplaconego  przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia zostanie potragcona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wyraza
zgode.

11.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone]
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

12. Bezpos$rednia zaptata wg ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcemu umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Termin zglaszania uwag- 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do wykonawcy.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie naleznosci .

10. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci:

koszty budowy, koszty materiatdéw, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty
badan, zorganizowanie i uprzatniecie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na
czas prowadzenia robot, koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej, wynagrodzenia i
inne optaty nie wymienione, a ktore moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu zamowienia w
tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate
sktadniki cenotwodrcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikle w trakcie postgpowania
administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych w przedmiocie zamdéwienia w postaci
ekspertyz, opinii, uzgodnien.

11. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od przedlozenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzadzenia
protokotu odbioru cz¢éciowego lub koncowego, ktore dla swej waznosci i skutecznosci
wymagaja  podpiséw Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

VIIIl. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca -w wysokosci 10 % wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy;
2) 0,1% wartosci calego zamOwienia brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
poszczegolnych elementdéw przedmiotu umowy okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji”, liczonego od nastgpnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na wykonanie zamowienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie
powstalo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
3)0,1% wartosci catego zamOwienia brutto za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy liczonego od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
wykonanie zamowienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstalo z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,
4)0,1% wartos$ci calego zamdwienia brutto za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastgpnego dnia po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego
przez Zamawiajacego,
5)Za naruszenie obowigzku o ktérym mowa w § 4 pkt 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek
6)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

7)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany;

8)za nicterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w podwdjnej wysokosci odpowiadajacej ustawowym odsetkom za

nieterminowg zaptate;
9)za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokos$ci 3 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwitoki

11)zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokos$ci
2.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 18 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 umowy za kazdy
dzien opdznienia.

2. W odniesieniu do innych okoliczno$ci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia 0
ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

2) Za odstapienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 14 ust. 1niniejszej umowy , poza okoliczno$ciami
wynikajacymi z tresci art. 145 PZP.

4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwtoke w
usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy,
na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

5. Wynagrodzenie o ktorym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem brutto,
zawierajacym nalezny podatek VAT

6 .Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

9. Ogo6lny limit kar umownych wymienionych w § 15 nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 14
ust. 1 niniejszej umowy

IX . Roboty zamienne
§16.
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:
1) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — 0
koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt protokotu
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich wartosé¢



2) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom

2. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
techniczna, ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania
uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego, z ktorej musza wynikac rowniez ewentualne skutki
finansowe.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen 1 wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

- przedlozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.

1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujace zwigkszeniem bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnieniem procesu budowy
lub w efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
wykonawczym, a tak okres§lone zmiany nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego, a zarazem powoduja odmienny sposob technicznego wykonania
Swiadczenia objgtego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Roboty zamienne wymagaja zgloszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy i
wymagaja wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na ich
wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

3. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt zamiennych wytacznie po uzyskaniu
zgody okreslonej w ustepie 2

4. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 14 ust.1 umowy , a Wykonawca oswiadcza ze nie bgdzie zadac¢ zaplaty z
tego tytulu a zarazem powyzsze o§wiadczenie stanowi bezwarunkowe 1 nieodwolywalne
zrzeczenie si¢ jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych robot zamiennych
przez Wykonawcg.

X . Rekojmia za wady,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17.
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin rekojmi za wady «.eeevevnrecneennnnenns , liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy,
3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni od
otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w §... ust. 3 oraz usung¢ je w terminie 7 dni chyba,
ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim przypadku
strony uzgodnia odpowiedni termin.
5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub zaniedbania Wykonawcy.
6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejsze;j



umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§18.
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5% wartoSci wykonywanych robdt brutto, tj.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione w pelnej wysokosci w formie
.............................................. przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
....................... 7zt Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
...................... zt Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni po uptywie okresu regkojmi za
wady.
5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.
6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
niniejszej umowy, skutkujacego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust 6 niniejszej umowy i
przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.150 ust 7-9 pzp.

X |. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy.

§19.
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, gdy pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pis§mie:
1) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego ( tj. co najmniej 2 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2)w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawcy powolywat si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp- jezeli w ciggu 7dni od dnia,
w ktorym mowa Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0
udzielnie zamoéwienia lub wykonawca nie wykaze iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotywat w
trakcie postepowania o udzielnie zamdéwienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do



jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu
dodatkowego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych owa w art.145 ust. 1 ustawy pzp.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.
4. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i
zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:
1)w terminie 10 dni od dnia zlozZenia o$wiadczenia o rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowy
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt,
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od
zgloszenia
4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni , usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy

XIl. Zmiana umowy

§20.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy Pzp
2. Wszelkie zmiany 1 uzupeknienia tre$ci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, poprzedzonego sporzadzeniem
protokotu konieczno$ci przez Strony umowy.
6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w

stosunku do tresci oferty (w czeSci dotyczacej przedmiotu umowy, termindw oraz
wynagrodzenia), na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie
ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:

1) zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy a zmiany te bedace korzystnymi dla
Zamawiajacego, zarazem utatwig lub przys$piesza wykonanie przedmiotu umowy,

2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu moze wystapi¢ w
nastepujacych przypadkach:

a)wystapi koniecznos$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robot zamiennych , ktére beda
mialy wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy

b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnych charakterze,
w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, prob 1 sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki pogodowe
uniemozliwiajace ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot - pomimo dotozenia
przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢



kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla
danej pory roku i miesiaca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

c)wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

d)wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektéw
czy elementdw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich
wykonawcow, 1 bedzie to miato wplyw na harmonogram i termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

e)zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o
czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposOb nalezyty, nie dtluzej
jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 2 powyzej.

3) zmiany zasad finansowania zamowienia,

4) zostanie stwierdzona konieczno$¢ zaniechania wykonania rob6t budowlanych, powodujaca
zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwote stanowigcg réwnowartosé
zaniechanych robot

5) zmiany uwarunkowan prawnych i1 formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
dziataniem o0sob trzecich,

6) wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktore nie wykraczajac poza zdefiniowany przedmiot
zaméwienia i nie sg traktowane jako zamowienie dodatkowe lub uzupeltniajace.

7) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajacg ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

8) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwot¢ wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

9) zostanie stwierdzona konieczno$¢ zaniechania wykonania robot budowlanych , powodujaca
zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia 0 Kkwotg stanowigca rownowarto$¢
zaniechanych robot

10) zmiany wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r
0 minimalnym wynagrodzeniu



11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

7. Zmiany zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia Zamawiajacego.

8. Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ miedzy innymi: pozar, powddz, huragan,
eksplozj¢, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoleczne,
ograniczenia 1 zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza kontrola
Stron, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty
do przewidzenia nie mozna bylo im zapobiec.

9. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotlujacg si¢ na nia.

10. Wstrzymanie robdt musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia
Zmiany umowy.

11. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystapienia z wnioskiem o wszczecie procedury
zmian umowy w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniajacego
wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

12. Strony umowy s3 zobowigzane do wszczgcia negocjacji w siedzibie Zamawiajacy w
terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, w celu zgodnego
okreslenia zakresu zmian umowy przy zalozeniu obiektywnego wystgpienia przestanek.

13.Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.
Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.

§22.

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia Umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupehienie
Umowy w sposéb okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze si¢ lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane bgdg do niezwtocznej
zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposob oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar
Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi calo$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zaroOwno



pisemne, jak i ustne, pomigdzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony
nie ztozyly ani nie opierajg si¢ na zadnych o$wiadczeniach, obietnicach, porozumieniach,
warunkach lub zapewnieniach, ktére nie sg zawarte w niniejszej Umowie.

Wszelkie poprawki, uzupehienia lub innego rodzaju zmiany warunkow lub postanowien
niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwiazku z niniejszg Umowa wymagaja, dla swej waznosci,
formy pisemnej i uznawane beda za nalezycie wykonane, jezeli dorgczone zostang Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym na nastgpujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Blogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejow

4. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wyslanego do wszystkich pozostatych Stron w sposob okreslony w niniejszym ust. 3, przy czym
zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony o$wiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposob na podany adres, do czasu jego ewentualne;j
zmiany beda uwazane za wazne i skutecznie dorgczone, przy czym zawiadomienie dokonane
poczta bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane
faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadzie$cia cztery) godziny od daty transmisji,
wylaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§23.
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane
beda zgodnie z tym prawem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§24.
1.Tytuly paragrafow uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla wygody i
odniesienia 1 nie bedg miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.
2. Integralng czg$cig umowy sa:
1)SIWZzdnia .........oeevvnennnn.
2 OFERTAZDNIA ...,
3) Harmonogram
§25.
Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemne;j
w polskiej wersji jezykowej, dwoch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



