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zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowang przez:

REGON: .
zwang dalej ,, Wykonawcg”
TEPIEZENtOWANG PIZEZ: ..uvvenenn it eneneaeeneneaeeneneeenees
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nizszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 zostaje zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

I. Postanowienia ogdlne

§1.

1.Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Spycimierski grod atrakcjg turystyki kulturowej 1 ludowej uzdrowiska
Uniejow”. Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego O$ Priorytetowa VI REWITALIZACIJA I POTENCIAL ENDOGENICZNY
REGIONU. DZIAXANIE VI.2 ROZWOJ GOSPODARKI TURYSTYCZNE]. PODDZIALANIE VI.2.1
ROZWOJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ.

2.Zamoéwienie obejmuje budowe budynku muzealno — wystawowo — edukacyjnego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca i1 techniczng na podstawie
dokumentacji projektowej. Inwestycja bedzie realizowana w potnocnej czesci dziatki nr dz.nr
406;0br.22 Spycimierz w powiecie poddgbickim. Budynek zaprojektowany jest na planie litery
U, jako jednokondygnacyjny (w cz¢sci z poddaszem uzytkowym) z podwyzszeniem do dwoch
kondygnacji w centralnej czgsci, niepodpiwniczony.

Zakres inwestycji obejmuje miedzy innymi:
- rozbiorke budynku gospodarczego, ogrodzenia, fontanny, chodnikoéw oraz elementéw matej
architektury kolidujacych z inwestycja,

- elementy z demontazu budynku gospodarczego nadajace si¢ do ponownego wykorzystania ,
tj. kamien wapienny, z ktérych wykonane sg $ciany budynku, drewno konstrukcji dachowej,
stupoéw, pokrycie dachu z blachy oraz drzwi nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu do ponownego
wykorzystania



- Elementy z demontazu fontanny (konstrukcja i wyposazenie), kostka granitowa i obrzeza z
chodnikéw, kosze na $mieci, ktore nadajg si¢ do ponownego wykorzystania, majg by¢
przekazane Zamawiajacemu

- Budowe budynku muzealno —wystawowo — edukacyjnego wraz z instalacjami wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, wody, wody hydrantowej ppoz, kanalizacji sanitarnej centralnego
ogrzewania, wody lodowej, gazu 1 kotlowni gazowej, instalacji elektrycznych,
teletechnicznych; budynek wyposazony ma by¢ w system BMS.

- budowe dziedzinca z widownig drewniang na konstrukcji stalowe;j

- budowg ramp, schodkow, tawek i innych elementéw matej architektury

- budowe ogrodzenia terenu

- wykonanie ciggdéw pieszych i pieszo-jezdnych oraz nawierzchni utwardzonych

- wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu oraz instalacji energetycznych zewnetrznych

- usunigcie kolizji kabli energetycznych telekomunikacyjnych i niskopradowych — przebudowa
sieci elektroenergetycznych nN — Energa i o§wietlenie uliczne

- przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa przylacza wody i kanalizacji sanitarnej,
budowy doziemnej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym o poj. 4850 dm3 oraz
budowy doziemnej instalacji grzewczo - chtodzacej,

- nasadzenia zieleni — przesadzenie drzew kolidujacych z inwestycja (przeznaczonych do
usunigcia), wycinke krzewow, nasadzenia kompensacyjne drzew lisciastych i iglastych oraz
nasadzenia zieleni niskiej w postaci krzewow 1 ro$lin plozacych zimozielonych przy
wykorzystaniu istniejagcych drzew i krzewow, ktore zostang przesadzone przez Wykonawcg.

- zagospodarowanie terenu.

Przedmiot zamowienia obejmuje jedynie wyposazenie wbudowane i elementy niezb¢dne do
funkcjonowania obiektu. Wyposazenie ruchome nie jest objete przedmiotem zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje, okablowanie niezbedne do funkcjonowania
sprzetu multimedialnego okreslonego w projekcie —Zamawiajacy publikuje rozmieszczenie
urzadzen multimedialnych informacyjnie.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie zabudowy meblowej w pokojach biurowych, lady
recepcyjnej (LD1) oraz gablot i tablic informacyjnych.

Istniejaca wiata przy budynku gospodarczym na odpady stale nie jest przeznaczona do
wyburzenia 1 bedzie petni¢ te same funkcje po zakonczeniu realizacji niniejszej inwestycji

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ wykopaliskowe badania archeologiczne oraz
zapewni¢ nadzor archeologiczny zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badan
archeologicznych znak WUOZ-ZA-5161.1269.2019.MISP z dnia 26.03.2020 r. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobe¢ posiadajaca
niezbedne kwalifikacje. Do przeprowadzenia wykopaliskowych badan archeologicznych,
zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz wykonania ewentualnych innych obowigzkow
wynikajacych z decyzji Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zobowigzany jest
wykonawca.

Dziatka, na ktoérej realizowana bedzie inwestycja oznaczona jest w ewidencji gruntéw i
budynkow nr 406, obreb 22 Spycimierz, gmina Uniejow. Potozona jest w strefie ,,C” ochrony
uzdrowiskowej, na terenie zabytku archeologicznego AZP 62-45/177, na terenie historycznej
czesci Spycimierza.



Po stronie Wykonawcy robot jest uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petng rekultywacje terenow
zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na
potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez
Wykonawce,

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania napraw w zakresie przywrocenia drog,
nieruchomos$ci uzytkowanych przez Wykonawce, lub budynkow uszkodzonych w skutek
dzialan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,
Wykonawca zobowiagzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy, na biezaco

I systematycznie likwidowa¢ wszelkie zagrozenia.

3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1 i 2 obejmuje wykonanie robdt budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
p6zn. zm.) na podstawie dokumentacji, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci zapoznal si¢ z calag dokumentacja i1 informacjami udostgpnionymi przez
Zamawiajacego majacymi wplyw na proces budowlany, a takze poznal istniejacy stan
faktyczny.

5. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem okreslonym w rozdziale VII § 13, do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robdt i czynnosci niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajacemu obiektu budowlanego, okreslonego
w ust.1 i 2, ktéry zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

17<] PO posiadajacy uprawnienia budowlane nr.......... wydane w dniu...............
Kierownikiem roboét elektrycznych i elektroenergetycznych

3. Zmiana Kierownika Budowy, badZ robot ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy, za

pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spelnia¢ wymagania opisane w
SIWZ.



4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciaglej obecnosci kadry kierowniczej na
terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowsg. Pod pojeciem kadry
kierownicze] Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robot w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

5. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z pdézn. zm.), wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastgpujace
czynno$ci (pracownicy techniczni, fizyczni) w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymodg nie dotyczy m.in. osob kierujagcych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

6. Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie
0s0b wykonujacych czynnosci okreslone powyzej tj. pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
i/lub pisemnych o$wiadczen pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce potwierdzajacych,
7e s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za praceg
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 847 z p6zn. zm.) przez caty okres realizacji
przedmiotu zaméwienia,

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane
czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci
poprzez wezwanie do ztozenia o$wiadczen poswiadczajacych zatrudnienie lub wszczecia
procedury kontroli legalnos$ci zatrudnienia przez wlasciwego inspektora pracy. Kontrola moze
by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Generalnego Wykonawcy.

§3.
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie: ...............cooeviiiiiiiann.... nr.
;elFunkCJe; 'I.riél.).e'l.("[‘ora Nadzoru pelni¢ bedg:... ...
§4.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja, postanowieniami umowy, STWiOR,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
| wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ 1 dokumentacjg projektowa oraz o§wiadcza
ze nie wnosi do niej uwag 1 uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw - wyrobow
budowlanych przez siebie dostarczonych.

4. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonym w
ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate techniczna.



5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan potwierdzajacych wymagania ust. 4, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane wyroby
budowlane, bagdz wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzag Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sa
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego petnomocnictwa do

celow uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do pelnego wykonania przedmiotu
umowy w tym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

8. Wykonawca begdzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji” stanowigcym zalgcznik nr ........ do niniejszej umowy,
bedacym jej integralng czescia.

9. Harmonogram o ktérym mowa w ust. 8 stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy 1 stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminow realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji.

10. Zakonczenie realizacji poszczegolnych etapow zostanie potwierdzone protokotem odbioru.
11. Zmiany zakresu robdt wykraczajace poza zakres umowy, wymagaja uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

12. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu uproszczone kosztorysy.

I11. Podwykonawcy

§ 5.

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemne;j
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdt budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
uslug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robdt budowlanych albo przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robot budowlanych.

2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaplacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaptaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy,
swiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie traktowana przez
Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach zamowienia lub umowy z
Wykonawca.

3. Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane
zawartg migdzy zleceniodawca bedagcym wykonawca robdot budowlanych albo podwykonawca
lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, a zleceniobiorcg bedacym podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg robot budowlanych.

4. Zawarcie umoéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawcg. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcg wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt
zmiany umowy z podwykonawca bez wzgledu na wprowadzony-projektem zakres zmian



5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zglosit na pismie zastrzezen, uwaza si¢ ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmian¢ umowy z podwykonawca.

6. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w szczego6lnosci jezeli:

a) nie bedzie spelnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkach
zamoOwienia lub umowie z Wykonawca
b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
€) suma wartos$ci przedtozonych Zamawiajgcemu do akceptacji umow o podwykonawstwo
przekroczy okres§long w niniejszej umowie warto$¢ ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim maja réwniez zastosowanie do sprzeciwu Zamawiajacego
wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Zapisy § 5 ust. 2-6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czes$¢ robot podwykonawcom w zakresie okreslonym w
ofercie z dnia ............ W przypadku gdyby konieczno$é powierzenia podwykonawcom
realizacji jakiego$ elementu zamodwienia wyniknie w trakcie realizacji zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajagcy ma prawo odmowic
udzielenia takiej zgody.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposoéb aby przypadata wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez Zamawiajacego ( za zakres zlecony
Podwykonawcy)

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Wraz z umowa z Podwykonawca Wykonawca sklada o$wiadczenia, w ktorych on i
Podwykonawca zobowiazuja si¢ wobec Zamawiajacego, 1z nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia powstania zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia, poinformujg pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego

IV. Prawa i obowigzki stron umowy

$6.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :
1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa i
dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,



1.3. nieodptatnego wskazania i udost¢pnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dzialce Zamawiajacego, ktére czasowo zostanie wylaczone z innego
uzytkowania,

1.4. wskazania punktow poboru energii elektrycznej oraz wody dla celow budowy i
socjalnych (koszt podtaczen ponosi Wykonawca),

1.5. przystapienia do odbioréw czegsciowych, odbioréw robot zanikajgcych ulegajacych
zakryciu, odbioréw dotyczacych zakonczenia poszczegélnych etapdéw realizacji
robot 1 odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.6. zabezpieczenia §rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i1 terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego,

1.7. wyznaczanie termindéw, organizacji oraz przeprowadzania narad koordynacyjnych.

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

2.1 dostarczenia Zamawiajagcemu W dniu podpisania umowy.:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii za§wiadczen przynaleznosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacy wpis osoby, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit a
niniejszego paragrafu na liste czlonkdéw tej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z
oryginatlem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby oraz kierownikéw robot

2.2 dostarczenia w terminie podpisania umowy szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, okreslajacego planowang kolejnos¢ robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegolnych elementéw robot wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z
kolejnych miesigcy. Harmonogram musi by¢ aktualizowany i wskazywaé zaawansowanie
rzeczowe i finansowe robot

2.3 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz

terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

2.4 zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

2.5 opracowania planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy
Prawo Budowlane,

2.6 prowadzenia Dziennika Budowy i udostgpnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpisow, zalecen i potwierdzen,

2.8 prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp 1 p.poz., posiadajace aktualne badania lekarskie,
wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos$¢ za swoich pracownikow i pracownikow Podwykonawcow.

2.9 przedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uméw zawartych z Podwykonawcami
robot,

2.10 zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a w
szczegblnosci pracownikom organdéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy oraz
wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu
budowy,

2.11zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym wykonanie
drog i komunikacji pieszej ogrodzen i wszystkich czynnosci niezbednych do wilasciwego
wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty



oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

2.12 wykonania wlasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji przedmiotu umowy i
na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodg i energie elektryczng (pobor wody i energii dla
potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz zapewnienia tgcznos$ci
telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robdt, oraz biezace ponoszenie
kosztow za zuzyte media,

2.13 zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, wraz z
zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

2.14 zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt konteneréw na odpady,

2.15 usuni¢cia wlasnym staraniem i na wlasny koszt zbednych i niewykorzystanych materiatow
poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wilasny koszt wytworzonych odpadow z
przestrzeganiem przepisOw formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o odpadach.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i
dokonania stosownych opfat.

2.16 zapewnienia na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej 1 powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy,

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego, oraz
zwolywania narad technicznych i koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w miesigcu w trakcie
trwania umowy oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie trzech dni od dnia narady,

2.18 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na piSmie oraz poprzez
wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robdt, najpodzniej nastgpnego
dnia roboczego od dnia wstrzymania,

2.19 zglaszania przedmiotu umowy do odbiorow czesciowych, odbioru koncowego i
ostatecznego, robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu 1 uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych. W przypadku nie wypelnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie przywrocenia ich do stanu pierwotnego na wlasny koszt Wykonawcy,

2.20 przerwania robot na pisemne zadanie Zamawiajagcego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych robot przed ich zniszczeniem,

2.21 kompletowania i stalego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajacemu
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtlowego wykonania robot zglaszanych do
odbiorow. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej
umowy,

2.22 odtworzenia zniszczonych nawierzchni po zakonczeniu robdt, zgodnie z ze stanem
zastanym przed rozpoczeciem robdt, naprawa ewentualnych szkod oraz zwrotu udostgpnionych
pomieszczen w niezmienionym stanie technicznym. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Zamawiajacy ma prawo, po sporzadzeniu komisyjnego protokotu z udziatem wiasciciela gruntu
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot,



2.23 dbania o nalezyty porzadek, utrzymywania czystosci zaplecza, drog publicznych i
chodnikow itp. oraz przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy, Wykonawca ponosi w
tym zakresie pelna odpowiedzialno$¢ przed Policjg, 1 innymi shuzbami publicznymi,

2.24 uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzanych zmian materiatowych przy zachowaniu
standardow jakosciowych materiatéw zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego,
2.25 przekazania Zamawiajgcemu kompletnej i wlasciwie sporzadzonej dokumentacii
powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

b) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza ( szkice) wraz ze sporzadzong dokumentacja
geodezyjno-kartograficzng

c) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy
ewentualnymi zmianami

d) protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie z STWiOR i obowigzujacymi przepisami, atesty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci

e) kosztorys powykonawczy

f) dziennik budowy

g) opracowania instrukcji eksploatacji technologicznej, instrukcji eksploatacji i utrzymania
ruchu obiektu po jego ukonczeniu;

2.27 .Uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla uzyskanych efektow uruchomienia
2.28 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piSmie przez

Zamawiajacego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie nie dokonania
zwrotu placu budowy.

V. Termin wykonania

§7.

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

1.1. Termin rozpoczgcia realizacji catosci przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien podpisania
umowy.

1.2 Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 28.02.2022 r.

Za termin wykonania przedmiotu zamoéwienia przyjmuje si¢ date wykonania robot
budowlanych, przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotowego obiektu oraz
podpisanie protokolu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robdt budowlanych,
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zataczy dokumenty wskazane w § 6 ust 2 pkt 2.25. Wszystkie
dokumenty zataczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg by¢ sprawdzone i
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

V1. Odbiory

§8



1.

Wymagania ogdlne

Strony postanawiaja, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w odbiorach
czesciowych, odbiorach robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, w odbiorze
koncowym robot oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego rodzaju odbioru zostanie
sporzadzony protokot.

Odmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynnosciach odbioru robot budowlanych
niestawienie si¢ w wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania
ktoregokolwiek protokotu odbioru robdt budowlanych stanowi powazne naruszenie
obowigzkow kazdej ze stron i stanowi podstawe¢ do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 14 umowy.

Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajgcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbior6w wg nastepujacych zasad:

dla odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: co najmniej na 3 (stownie:

trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

dla odbiorow czesciowych warunkujacych w swoim nastepstwie fakturowanie robot:
najpozniej 5 (stownie: pie¢ ) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

dla préb i1 odbiorow technicznych: najpdzniej 5 (stownie: pie¢) dni roboczych przed
planowanym terminem odbioru lub préby,

dla odbioru technicznego calosci robot: najpozniej 7 (stownie: siedem ) dni przed
planowanym terminem odbioru,

dla koncowego odbioru robot: najpdzniej 7 (stownie: siedem) dni przed planowanym
terminem odbioru.

dla odbioru pogwarancyjnego: na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji; jezeli
Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego o tym odbiorze, wowczas Zamawiajacy
moze przystapi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o ktérym powiadomi
Wykonawceg.

§9

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na obowigzkowe
zgloszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy.

Gotowos¢ do odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowiagzek zglosi¢
na pisSmie Inspektorowi Nadzoru przed ich zakryciem.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgtoszonych
robot zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgloszenia przez Wykonawce do odbioru
oraz zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego
zgloszenia przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie, przy rownoczesnym braku zastrzezen odnos$nie zgtoszonych
robot, roboty ulegajace zakryciu uwaza si¢ za odebrane.

Z odbioru robot ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni
protokot.

Zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew
zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczegolnionymi w § 14 Umowy

§ 10



Odbidr robodt czesciowych 1 koncowych

1. Odbioér robot czesciowych i koncowych nastagpi w terminie okre§lonym w umowie, po
dokonaniu wpisu gotowosci odbioru do dziennika budowy i niezaleznym zawiadomieniu o
powyzszym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora.

2. Podstawg zgtaszania robot do odbiordw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez

Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowigzujacym prawie decyzji
1 dokumentow co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia.

3. Odbiory czgsciowe robot dokonywane beda dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami
wymienionymi w Harmonogramie........ stanowigcym zatacznik do umowy Ww terminie 5
(stownie: pie¢) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru. Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajagcego protokotow
odbioru robot nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i
usterki, ktore moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji inwestycji. Potwierdzenie
poprawnosci wykonania calos$ci zakresu robdt stanowi wylacznie podpisany przez
Zamawiajacego ostateczny protokot odbioru koncowego po otrzymaniu pozwolenia na
uzytkowanie

4. Zamawiajacy lub powolany przez niego inspektor nadzoru maja prawo w kazdym momencie
realizacji zamowienia odrzuci¢ kazda czg$¢ robot 1 uzytych materiatow jezeli nie beda zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.

5. Wykonawca przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego i koncowego dokonanego
z zachowaniem terminow o ktorych mowa w § 8 pkt 3 przedtozy za pisemnym wykazem
Inwestorowi wszelkg dokumentacje budowy tj.: niezb¢dne dokumenty zwigzane z odbiorem w
terminie umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje 1 DTR-
ki wbudowanych urzadzen i materialdéw rozliczenie budowy z podaniem wykonanych
elementow, ich iloéci i wartosci ogdétem. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy
na dzien zgloszenia gotowos$ci do odbioru, w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci,
muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o ktorych mowa w ust. 10.
7. Strony musza podpisa¢ protokol, roéwniez w przypadku wypehienia go tylko w czesSci w
przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuni¢cia wad. W takim przypadku po
usuni¢ciu wad strony sporzadzaja nowy protokot, w ktorym nalezy na wstepie zaznaczy¢, iz
stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypeti¢ go w pozostalej czesci. Koszty usuwania
ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu zakonczenia robot.
8. Strony postanawiajg ze termin usuni¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym, koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba ze w trakcie
odbioru strony postanowig inaczej.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodno$ci projektowanych parametrow przedmiotu umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi  parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych
parametrow, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.



10. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic dalszego odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac termin ich usunigcia

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca nie
zdota ich usuna¢ w odpowiednim czasie to :

e jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztow i strat oszacowanych wedtug
srednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacje¢ przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sg istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

11. Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sa to wady na tyle nieistotne, ze
obiekt mozna normalnie uzytkowac, bez czynienia zadnych dodatkowych naktadow czy tez
wykonywania czynno$ci technicznych.

12. Strony umowy umawiaja si¢, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru
nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz ustanowionego
przez niego inspektora nadzoru o usuni¢ciu wad.

14. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciggu 7
(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢ciu wad.

15. Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi, ani tez z obowigzku usunigcia wad stwierdzonych przez
wlasciwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.

16. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koficowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koficowej, o ktorej] mowa w §
13 jest dopuszczalne jedynie po tacznym spetnieniu wszystkich warunkow okreslonych w § 6
ust 2.25 w szczegolnosci po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Niespelnienie
ktoregokolwiek z podanych tam warunkoéw powoduje, ze wystawiona faktura nie wywotuje
jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych dla Zamawiajacego a wskazana w niej
kwota jest nienalezna.

17. Za date odbioru koncowego przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
a nie date ich rozpoczecia.

§ 11
QOdbidr ostateczny pogwarancyjny

1. Odbidr ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rekojmi) polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktorych wczesniej nie dato si¢ wykry¢ pomimo staranno$ci Inwestora,
wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie, jakosci
wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po
uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawca robot, powinien by¢ ustalony termin ich
usuniecia.



Ubezpieczenie
§ 12

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do
dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjag Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a. odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b. od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zt,

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w par. 12 ust. 1. musza zapewnia¢ wypflate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

3. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w par. 12 ust. 1. w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, w przypadku gdy zmiany te beda

ogranicza¢ zakres lub warunki ubezpieczenia wymaganego przez Zamawiajacego.

VIl. Wynagrodzenie Wykonawcy

§13
1. Za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wynagrodzenie ryczattowe netto W KWOCIE ..iieeeviivriineiienienns zt plus VAT...... w
KWOCI€.eeuieereenrnnnnns zZt co daje 1taczng warto$€ .eeeeiieiieiiiiniinien zt  (stownie:
......................... )

2. Podstawg zaptaty za wykonane roboty beda faktury czgsciowe oraz faktura koncowa wraz z
zalaczonym do kazdej z faktur protokotem odbioru robot podlegajacych fakturowaniu.
Wykonawca wraz z pierwsza faktura zobowigzany bedzie do zloZzenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia dotyczacego stosowania platnosci podzielone;.

3. Zatacznikiem do kazdej faktury za roboty bedzie o$§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu
wszystkich 0oso6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy na
podstawie umowy o prace.



4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokot czesciowy odbioru
wykonanych robot stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot zatwierdzony i
podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejsciowej dolaczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robét (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.),
szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

5. Faktury cze$ciowe wystawiane beda dla rzeczowego zakresu robot okreSlonego w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” po ich wykonaniu przez Wykonawce,
potwierdzonym protokotem czgsciowego odbioru robdt podpisanym przez Strony umowy oraz
inspektora nadzoru.

6. Faktury przej$ciowe za roboty budowlane moga by¢ wystawione nie czesciej niz jedna
faktura na kwartal. Faktury przejSciowe moga by¢ kazdorazowo wystawiane na warto$¢
wykonanych rob6t nie wyzsza niz 30 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamowienia. Ostatnia koncowa faktura czgsciowa nie moze by¢ wystawiona na
warto$¢ wykonanych robot wigksza niz 10% a mniejsza niz 8% wartosci catkowitego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

7. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt stanowiacych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru.

8. Faktury wystawione bezpodstawnie (w szczegolnosci bez zataczonego protokotu odbioru)
lub nieprawidlowo zostang zwrdcone Wykonawcy. Okresy platnosci tych faktur rozpoczynaja
swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikiem.

9. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych obowiazujacy ,,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, strony musza poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od
zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajacemu do akceptacji
uaktualniony harmonogram w ciggu 7 (slownie: siedmiu) dni od powziecia informacji o
zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy moze wstrzymac platnos¢ faktur
(bez odszkodowania 1 odsetek) do czasu ztozenia uaktualnionego harmonogramu.

10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu , jako zalacznik do faktury VAT:

1) protokoty odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

3) W przypadku kazdej faktury czesciowej lub koncowej potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci wymagalnych na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie

oswiadczen Podwykonawcow Ilub dalszych Podwykonawcow, wytacznie za zgoda
Zamawiajacego



4) potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie s3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

11. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg zamowienia na
roboty budowlane, podwykonawc¢ takiego zamoéwienia lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wylacznie naleznoS$ci
powstatych po akceptacji przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Wysoko$§¢ wyptaconego  przez Zamawiajacego
wynagrodzenia zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wyraza
zgode.

12.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata wg ust. 10 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacemu umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Termin zglaszania uwag - 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do wykonawcy.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie naleznosci .

16. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegolnosci:

koszty budowy, koszty materiatdéw, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty
badan, zorganizowanie 1 uprzatnigcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na
czas prowadzenia robot, koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej, wynagrodzenia i
inne opfaty nie wymienione, a ktore moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu zamowienia w
tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate
sktadniki cenotworcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikle w trakcie postgpowania
administracyjnego w zakresie decyzji okre$lonych w przedmiocie zamdéwienia w postaci
ekspertyz, opinii, uzgodnien.

17. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od przedlozenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzadzenia
protokotu odbioru czgsciowego lub koncowego, ktore dla swej waznosci i skuteczno$ci
wymagaja podpisow Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

VIII. Kary umowne



§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca -w wysokosci 10 % wynagrodzenia , o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy;

2) 0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy liczonego od nast¢pnego dnia po uplywie terminu
wyznaczonego na wykonanie zamowienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli
opoOznienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) 0,1% wartos$ci catego zamoOwienia brutto za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nast¢pnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy
potwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) Za wykonanie przedmiotu w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji
technicznej bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

5) Za naruszenie obowigzku o ktérym mowa w § 2 pkt 6 , w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 5.000,00 zt
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazda nieprzedtozona
kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w podwdjnej wysokosci odpowiadajacej ustawowym odsetkom
za nieterminowg zaptate;

9) za brak zaplaty naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokos$ci 3 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek

10)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy stwierdzony fakt,

11) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-terminowego lub jego
aktualizacji w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki

12) za odmowe uczestnictwa w czynno$ciach odbioru robot budowlanych (zanikajacy,
koncowy lub ostateczny) lub za niestawiennictwo w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu i terminie lub opuszczeniu placu budowy przed zakonczeniem czynno$ci
odbioru robdt budowlanych lub odmowe podpisania protokotu odbioru robot
budowlanych w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) niewstrzymaniu robot budowlanych przez Wykonawce lub Podwykonawce , pomimo
wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy dzien wykonywania dalszych robot budowlanych,

14) nie przedtozenia przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego za pisemnym
wykazem Inwestorowi wszelkiej dokumentacji budowy wymienionej w § 6 ust 2 pkt
2.25 Umowy w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w §2 pkt. 617 w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz begdzie



skutkowac¢ naliczeniem kary umownej w wysokos$ci 3.000,00 zt, a takze zawiadomieniem
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawna.
17) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w §2 pkt.6
I 7 Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ Generalnego Wykonawcy
dodatkowo kar¢ umowna za odstgpienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto
18) zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
19) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rgkojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po uptynigciu okresu
gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
20) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamdOwienia w trybie § 17 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 .umowy za kazdy dzien
opdznienia.
2. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar umownych.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) Za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia 0
ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;
2) Za odstapienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia 0 ktorym mowa w § 13 ust. 1lniniejszej umowy, poza okoliczno$ciami
wynikajacymi z tresci art. 145 Pzp.
4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz za zwloke w
usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury koncowej Wykonawcy,
na co niniejszym Wykonawca wyraza zgodg.
5. Wynagrodzenie o ktorym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem brutto,
zawierajagcym nalezny podatek VAT
6. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usunigte w
wyznaczonym terminie.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.
9. Ogélny limit kar umownych wymienionych w § 14 nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 13 ust.
1 niniejszej umowy.

IX . Roboty zamienne
§15.
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:
1) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — 0
koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt protokotu
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich wartos¢



2) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

2. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
techniczna, ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania
uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego, z ktorej musza wynikac rowniez ewentualne skutki
finansowe.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen 1 wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

- przedlozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.

4. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujace
zwigkszeniem bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnieniem procesu budowy lub w
efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a
tak okreslone zmiany nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
a zarazem powoduja odmienny sposob technicznego wykonania $wiadczenia objetego
przedmiotem niniejszej umowy.

5. Roboty zamienne wymagaja zgtoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy i
wymagaja wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na ich
wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

6. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.

7. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt zamiennych wytacznie po uzyskaniu
zgody okreslonej w ustepie 2

8. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 13 ust.1 umowy, a Wykonawca oswiadcza ze nie bedzie zada¢ zaplaty z tego
tytutu a zarazem powyzsze oswiadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwotywalne zrzeczenie
si¢ jakichkolwiek roszczen =z tytulu wykonania zleconych robdt zamiennych przez
Wykonawceg.

X. Rekojmia za wady,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16.
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy. Na
okres gwarancji wykonawca wydtuza okres rgkojmi za wady.
2. Termin udzielonej gwarancji oraz rekojmi za wady WYNoSi ..............c.cccevnnen.n. miesiecy,
liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy,
3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni od
otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w § 16 ust. 3 oraz usuna¢ je w terminie 7 dni
chyba, ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim
przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin.
5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data
rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.



6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§17.
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwot¢ w wysokosci 5 % wartosci wykonywanych robot brutto, tj.

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 zostato wniesione w pelnej wysokosci w formie
........................................... przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
................... zt Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie ............. zt
Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.

6. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 16.
niniejszej umowy, skutkujacego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3. niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust 6 niniejszej umowy i
przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.150 ust 7-9 pzp.

X |. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy.

§18.
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, gdy pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pis§mie:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot albo nie kontynuuje ich
2) Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegolnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy
3) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 10 dni
4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta trwa
dhuzej niz 2 tygodnie
5) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej 2 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;,
6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamOwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawcy powotywal si¢ na zasadach okre§lonych w
art. 22a ust 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7dni od dnia, w ktéorym mowa



Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielnie zamowienia lub
wykonawca nie wykaze iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotywal w trakcie postgpowania o
udzielnie zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art.145 ust. 1 ustawy pzp.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.
4. W przypadkach o ktérych mowa w ust 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy
5. Zarowno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:
1) w terminie 10 dni od dnia ztoZenia o$§wiadczenia o rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowy
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie
od umowy lub rozwiazanie umowy przez zamawiajacego nastgpito z powodu okolicznosci za
ktére Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od
zgloszenia
4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XIl. Zmiana umowy

§19.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 144 ustawy Pzp
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego sporzadzeniem
protokotu koniecznosci przez Strony umowy.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy
2) zmianie wynagrodzenia
3) zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia
4) zmianie os6b przewidzianych do realizacji zamowienia
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze wystapi¢ w nastgpujacych
przypadkach:
1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robot zamiennych , ktore
beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnych charakterze,
w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki pogodowe



uniemozliwiajagce ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robdt - pomimo dotozenia
przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru;
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla
danej pory roku i miesigca, lub zla organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

3) wystgpi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnoéci opdznienia
Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robdt przez zamawiajgcego,
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastgpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji lub przedtuzajace
si¢ poza ustawowo okreslone terminy, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

4) wystgpia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektow
czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich
wykonawcow, wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, i bedzie to miato wpltyw
na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje

administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa;

6) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére nie byly mozliwe

do przewidzenia;

7) dziatania sity wyzszej majacej wpltyw na termin wykonania zamowienia, (np. dziatanie sit

przyrody - huragan, powddz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.);

8) w przypadku koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ 1 dziatan

powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

9) warunkéw atmosferycznych, ktore nie pozwolily na sporzadzenie materialow

przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiard6w, opracowan geodezyjnych itp.);

10) pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o uzgodnienie, wydanie decyzji

administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego do

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej

czynno$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata

stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji

zamowienia 1 tylko o okres trwania tych czynnosci organow administracji publicznej lub

instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,

o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty.

4. Zmiana wynagrodzenia moze wystgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenie robot, lub wprowadzenia robot dodatkowych
Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot
oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy
zastosowaniu nosnikow cenotworczych wskazanych w kosztorysie.

2) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy

3) zostanie stwierdzona konieczno$¢ zaniechania wykonania robot budowlanych, powodujaca
zmniejszenie przedmiotu umowy 1 wynagrodzenia o kwot¢ stanowigca rownowarto$é
zaniechanych robot

4) zmiany wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu



5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

6) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

Zmiana wynagrodzenia z powodow okreslonych w pkt 2) 4), 5) i 6) nie moze by¢ wyzsza od
zmian wynagrodzenia wynikajacych z przepiséw prawa pociggajacych te zmiany.

5. Zmiana polegajgca na Sposobie przeprowadzenia robdt lub robot dodatkowych , ktorych
warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia umownego okreslonego w §13 ust 1. niniejszej umowy,
nastgpi na zasadach wskazanych w ust. 4. pkt 1) niniejszego paragrafu.

6. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia S$wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostepnos¢
materialow lub technologii ( np. zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy nie moze ponies¢ ryzyka zwigkszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4. pkt 1) niniejszego paragrafu.

4) zmiany zasad finansowania zaméwienia

5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wynikajacych ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub wczes$niejszego wykonania
przedmiotu umowy.

6) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
dzialaniem osob trzecich;

T)wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktore nie wykraczajac poza zdefiniowany przedmiot
zamoOwienia 1 nie sg traktowane jako zaméwienie dodatkowe lub uzupehiajace;

8) zaistnienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia w innym niz pierwotnie
zalozono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca moze
wnie$¢ o zmiang¢ zakresu, zaproponowanie rozwigzanh o réwnowaznych lub lepszych
parametrach;

9) zmiany przepisow istotnych dla realizacji przedmiotu umowy

10) zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te bedace korzystnymi dla
Zamawiajacego, zarazem utatwig lub przyspiesza wykonanie przedmiotu umowy,

7. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) usunigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy bedzie



umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie jej zapisow
w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w
specyfikacjach 1 dokumentacji przetargowej, skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

3) wprowadzeniu rob6t zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego;

b) aktualizacji rozwigzan projektowych w uwagi na postep technologiczny;

C) zaprzestania produkcji materiatdbw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy;

d) zmiany przepiso6w prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem
do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.

9. Zmiana polegajaca na zmianie kierownika budowy, nastgpowaé moze na wniosek
Wykonawcy za pisemna zgoda zamawiajacego. Osoba proponowana na to stanowisko musi
spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastgpi aneksem do umowy.
10. W przypadku, gdy wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1. ustawy pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1. ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca
wykaze iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
11. Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ migdzy innymi: pozar, powodz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia 1 zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe 1 przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza kontrolg
Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly
do przewidzenia nie mozna bylo im zapobiec. Zaistnienie sity wyzszej powinno byc¢
udokumentowane przez Stron¢ powolujaca si¢ na nig.

12. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie procedury
zmian umowy w zakresie okreslonym w ust. 1. w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty
zdarzenia uzasadniajgcego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany.

13. Strony umowy s3 zobowigzane do wszczgcia negocjacji w siedzibie Zamawiajacy w
terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 11, w celu zgodnego
okreslenia zakresu zmian umowy przy zatozeniu obiektywnego wystapienia przestanek.

14. Wszystkie okolicznos$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg¢. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.
Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.



§22.
1. Strony uznajag wszystkie postanowienia Umowy za wazne i1 wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze si¢ lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane bgda do niezwloczne;j
zmiany lub uzupetienia Umowy w sposéb oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar
Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostalo za niewazne albo niewykonalne.
2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomigdzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wezesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarowno
pisemne, jak i1 ustne, pomi¢dzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony
nie ztozyly ani nie opieraja si¢ na zadnych o$wiadczeniach, obietnicach, porozumieniach,
warunkach lub zapewnieniach, ktére nie sg zawarte w niniejszej Umowie.
Wszelkie poprawki, uzupehienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejsza Umowa wymagaja, dla swej waznosci,
formy pisemnej i uznawane beda za nalezycie wykonane, jezeli dorgczone zostana Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym na nastgpujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Blogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejow

4. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wyslanego do wszystkich pozostatych Stron w sposob okreslony w niniejszym ust. 3, przy czym
zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony o$wiadczaja,
1z zawiadomienia przesytane w powyzszy sposob na podany adres, do czasu jego ewentualnej
zmiany beda uwazane za wazne i skutecznie dorgczone, przy czym zawiadomienie dokonane
poczta bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane
faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadzieScia cztery) godziny od daty transmisji,
wylaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§23.
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane
beda zgodnie z tym prawem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedoj$cia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§24.
1.Tytuly paragraféw uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla wygody i
odniesienia i nie beda miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.
2. Integralng czes$cig umowy sa:
1) SIWZ z dnia ...... ,
2 OFERTA ZDNIA ......
3) Harmonogram

§25.



Niniejszag Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemnej
w polskiej wersji jezykowej, dwoch dla Zamawiajacego i1 jednym dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



