
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Gmina Uniejów 
99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 

tel. 63 288 97 40,  faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43 
www.uniejow.pl  e-mail: urzad@uniejow.pl 

 
 
Nr sprawy: ZP.271.44.2020.DT               Uniejów, dnia 2 kwietnia 2021 r. 

 

Ogłoszenie nr 540427030-N-2021 z dnia 02.04.2021 r. 

 

Uniejów: 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 777563-N-2020  

Data: 31/12/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Uniejów, Krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego 

Bogumiła  13, 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail 

urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.  

Adres strony internetowej (url): www.uniejow.pl, www.bip.uniejow.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów, Czepów, Zaborów”. 3.2. Celem 

przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej. 3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. 3.4. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie 

lub trzy części zamówienia. 3.6. Część nr 1 „Kompleksowa termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów”. Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w miejscowości Felicjanów, gmina Uniejów, tj. obejmuje wykonanie robót 

budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie konstrukcji dachu 

budynku zlokalizowanego na działce nr 210/3, 210/4, 211 obręb Felicjanów, gmina Uniejów 

na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i opisu poniżej. W zakres prac 

wchodzą następujące elementy: - docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna; - 

http://www.uniejow.pl/
mailto:urzad@uniejow.pl


docieplenie stropu nad parterem; - wykonanie fundamentu pod elewację z kamienia 

wapiennego; - wykonanie elewacji z kamienia wapiennego; - wymiana konstrukcji dachu; - 

wymiana pokrycia dachowego; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wymiana 

orynnowania; - montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników; - montaż instalacji 

odgromowej; - odtworzenie opaski wokół budynku; - wykonanie nowej instalacji grzewczej; - 

montaż instalacji fotowoltaicznej; - prace towarzyszące. Powyższe elementy należy wykonać 

zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Przedmiary robót załączone do niniejszej 

specyfikacji należy traktować pomocniczo. W ramach zamówienia należy wymienić drzwi 

wejściowe oraz wykonać zadaszenie, wykonać wieniec żelbetowy pod murłatą, wymienić 

kominy, zamontować orynnowanie oraz ułożyć kostkę przed wejściem do sali. W trakcie 

realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający 

wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Główny przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Dodatkowe 

przedmioty: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty 

wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

3.7. Część nr 2 „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 

miejscowości Czepów”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji 

obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Czepów, gmina Uniejów, tj. obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 

dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie 

konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na działce nr 751 obręb Czepów, gmina Uniejów 

na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i opisu poniżej. W zakres prac 

wchodzą następujące elementy: - prace przygotowawcze i demontażowe; - rozbiórka 

istniejącej konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu ze tropu gęsto 

żebrowego na belkach sprężonych; - wykonanie prac związanych z wymianą pokrycia dachu; 

- wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji 

odgromowej; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie całości prac związanych z 

dociepleniem ścian elewacyjnych; - wykonanie obróbek blacharskich; - wykonanie tablicy 

rozdzielczej na potrzeby nowych urządzeń; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania 

nowych urządzeń; - wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej; - wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony przeciwporażeniowej; - wykonanie ochrony 

przepięciowej; - wykonanie źródła ciepła; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; - 

wykonanie instalacji wodociągowej. Powyższe elementy należy wykonać zgodnie z załączoną 

dokumentacją projektową. Przedmiary robót załączone do niniejszej specyfikacji należy 

traktować pomocniczo. W ramach zamówienia należy wylać wykonać opaskę wokół budynku 

oraz schodek. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w 

sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być 

zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwy i kody 

stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot: 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę Dodatkowe przedmioty: 45300000-0 Roboty instalacyjne 

w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie 

okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 

Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Układanie kabli 45312310-3 Ochrona 

odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45223200-8 Roboty 

konstrukcyjne 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji 

rozdzielczych 51111200-5 Usługi instalowania generatorów 51900000-1 Usługi instalowania 

systemów sterowania i kontroli 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 3.8. Część nr 3 „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności 



publicznej w miejscowości Zaborów”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 

termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w miejscowości Zaborów, gmina Uniejów, tj. obejmuje wykonanie robót budowlanych 

polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie konstrukcji dachu budynku 

zlokalizowanego na działce nr 77 obręb Zaborów, gmina Uniejów na podstawie dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i opisu poniżej. W zakres prac wchodzą następujące 

elementy: - docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna; - docieplenie stropu nad 

parterem; - wykonanie fundamentu pod elewację z kamienia wapiennego; - wykonanie 

elewacji z kamienia wapiennego; - wymiana konstrukcji dachu; - wymiana pokrycia 

dachowego; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wymiana orynnowania; - montaż 

nowych obróbek blacharskich, podokienników; - montaż instalacji odgromowej; - 

odtworzenie opaski wokół budynku; - wykonanie nowej instalacji grzewczej; - montaż 

instalacji fotowoltaicznej; - prace towarzyszące. Powyższe elementy należy wykonać zgodnie 

z załączoną dokumentacją projektową. Przedmiary robót załączone do niniejszej specyfikacji 

należy traktować pomocniczo. W ramach zamówienia należy wykonać wieniec żelbetowy 

pod murłatą oraz schody. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być 

wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy 

powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwy i 

kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot: 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę Dodatkowe przedmioty: 45000000-7 Roboty budowlane 

45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 3.9. Wykonawca dla wszystkich 

części zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 3.9.1. ustanowienia kierownika 

budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników 

Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje 

zawodowe, 3.9.3. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego 

zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4. opracowania 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny, 3.9.5. usytuowania 

obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia geodezyjnego 

wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia terenu budowy 

przed dostępem osób postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych 

wynikających z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone 

w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie 

tej informacji do zamawiającego, 3.9.12. dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za 

zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków 

odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii 

uprawnień budowlanych, 3.9.13. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń 

należytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza 

socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

3.9.15. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 3.9.16. 

zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.9.17. 

przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji odpadów i 

gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu 

w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, 

że są zabytkiem, 3.9.20. wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu 



zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność, 3.9.21. 

zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we 

właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W 

przypadku wydobycia znalezisk, co do których istnieje podejrzenie iż może być zabytkiem, w 

wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, stwierdzające sporządzenie lub 

brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 

kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby 

oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię uprawnień 

budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do 

występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do 

prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 3.13. Przedmiot zamówienia musi 

zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych 

ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu 

projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót 

budowlanych. 3.15. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji 

lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować 

pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, 

na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.18. Wykonawca zamówienia 

musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie 

warunków wykonania zamówienia. 3.19. W ramach zamówienia należy wykonać roboty 

budowlane określone w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 3.20. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie 

geodezyjno – kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy 

z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.22. Zaleca się oferentom szczegółowe 

zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji 

lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot 

zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.25. Wykonawca zobowiązany jest 

użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde 

żądanie Zamawiającego. 3.26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że 

jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie 

materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, 



pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone 

jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu 

zamówienia. 3.27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie 

równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do 

zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, 

opisu zamówienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 3.29. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 

Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub 

szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 

opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji 

załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we 

wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.31. Przedmiot 

zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, 

działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja 

budynków. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji 

jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania 

pisemnej zgody Zmawiającego. 3.33. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. 3.35. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiający 

nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.38. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 3.40. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.41. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.42. 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.43. 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.44. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Język w jakim mogą być sporządzane 

oferty w postępowaniu: język polski. 3.46. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z 



zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. 3.47. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.48. Zamawiający informuje, że przed 

wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu 

technicznego. 3.49. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.44.2020.DT 3.50. Wszelka 

korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe 

oznaczenie.  

W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów, Czepów, Zaborów”. 3.2. 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej. 3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. 3.4. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie 

lub trzy części zamówienia. 3.6. Część nr 1 „Kompleksowa termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów”. Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w miejscowości Felicjanów, gmina Uniejów, tj. obejmuje wykonanie robót 

budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie konstrukcji dachu 

budynku zlokalizowanego na działce nr 210/3, 210/4, 211 obręb Felicjanów, gmina Uniejów 

na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i opisu poniżej. W zakres prac 

wchodzą następujące elementy: - docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna; - 

docieplenie stropu nad parterem; - wykonanie fundamentu pod elewację z kamienia 

wapiennego; - wykonanie elewacji z kamienia wapiennego; - wymiana konstrukcji dachu; - 

wymiana pokrycia dachowego; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wymiana 

orynnowania; - montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników; - montaż instalacji 

odgromowej; - odtworzenie opaski wokół budynku; - wykonanie nowej instalacji grzewczej; - 

montaż instalacji fotowoltaicznej; - prace towarzyszące. Powyższe elementy należy wykonać 

zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Przedmiary robót załączone do niniejszej 

specyfikacji należy traktować pomocniczo. W ramach zamówienia należy wymienić drzwi 

wejściowe oraz wykonać zadaszenie, wykonać wieniec żelbetowy pod murłatą, wymienić 

kominy, zamontować orynnowanie oraz ułożyć kostkę przed wejściem do sali. W trakcie 

realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający 

wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Główny przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Dodatkowe 

przedmioty: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty 

wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

3.7. Część nr 2 „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 

miejscowości Czepów”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji 

obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Czepów, gmina Uniejów, tj. obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 

dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie 

konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na działce nr 751 obręb Czepów, gmina Uniejów 

na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i opisu poniżej. W zakres prac 

wchodzą następujące elementy: - prace przygotowawcze i demontażowe; - rozbiórka 

istniejącej konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu ze tropu gęsto 

żebrowego na belkach sprężonych; - wykonanie prac związanych z wymianą pokrycia dachu; 

- wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji 

odgromowej; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie całości prac związanych z 

dociepleniem ścian elewacyjnych; - wykonanie obróbek blacharskich; - wykonanie tablicy 



rozdzielczej na potrzeby nowych urządzeń; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania 

nowych urządzeń; - wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej; - wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony przeciwporażeniowej; - wykonanie ochrony 

przepięciowej; - wykonanie źródła ciepła; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; - 

wykonanie instalacji wodociągowej. Powyższe elementy należy wykonać zgodnie z załączoną 

dokumentacją projektową. Przedmiary robót załączone do niniejszej specyfikacji należy 

traktować pomocniczo. W ramach zamówienia należy wylać wykonać opaskę wokół budynku 

oraz schodek. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy usunąć warstwę wylewki 

pokrytej papą oraz warstwę izolacji ze szlaki o powierzchni 54 m3. W trakcie realizacji 

inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp 

osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Główny przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Dodatkowe 

przedmioty: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne 

elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie 

instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 

Układanie kabli 45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury 

okablowania 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Słoneczne moduły 

fotoelektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Usługi 

instalowania generatorów 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3.8. Część nr 3 

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości 

Zaborów”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu 

użyteczności publicznej, tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zaborów, 

gmina Uniejów, tj. obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 

ścian zewnętrznych, wymianie konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na działce nr 77 

obręb Zaborów, gmina Uniejów na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ 

i opisu poniżej. W zakres prac wchodzą następujące elementy: - docieplenie ścian 

zewnętrznych + wyprawa elewacyjna; - docieplenie stropu nad parterem; - wykonanie 

fundamentu pod elewację z kamienia wapiennego; - wykonanie elewacji z kamienia 

wapiennego; - wymiana konstrukcji dachu; - wymiana pokrycia dachowego; - wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej; - wymiana orynnowania; - montaż nowych obróbek 

blacharskich, podokienników; - montaż instalacji odgromowej; - odtworzenie opaski wokół 

budynku; - wykonanie nowej instalacji grzewczej; - montaż instalacji fotowoltaicznej; - prace 

towarzyszące. Powyższe elementy należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową. Przedmiary robót załączone do niniejszej specyfikacji należy traktować 

pomocniczo. W ramach zamówienia należy wykonać wieniec żelbetowy pod murłatą oraz 

schody. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być 

zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwy i kody 

stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot: 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę Dodatkowe przedmioty: 45000000-7 Roboty budowlane 

45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 3.9. Wykonawca dla wszystkich 

części zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 3.9.1. ustanowienia kierownika 

budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników 

Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje 

zawodowe, 3.9.3. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego 

zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4. opracowania 



planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny, 3.9.5. usytuowania 

obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia geodezyjnego 

wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia terenu budowy 

przed dostępem osób postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych 

wynikających z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone 

w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie 

tej informacji do zamawiającego, 3.9.12. dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za 

zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków 

odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii 

uprawnień budowlanych, 3.9.13. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń 

należytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza 

socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

3.9.15. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 3.9.16. 

zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.9.17. 

przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji odpadów i 

gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu 

w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, 

że są zabytkiem, 3.9.20. wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu 

zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność, 3.9.21. 

zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we 

właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W 

przypadku wydobycia znalezisk, co do których istnieje podejrzenie iż może być zabytkiem, w 

wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, stwierdzające sporządzenie lub 

brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 

kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby 

oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię uprawnień 

budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do 

występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do 

prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 3.13. Przedmiot zamówienia musi 

zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych 

ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu 

projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót 

budowlanych. 3.15. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji 

lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować 

pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, 

na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.18. Wykonawca zamówienia 

musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie 

warunków wykonania zamówienia. 3.19. W ramach zamówienia należy wykonać roboty 

budowlane określone w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 



robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 3.20. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie 

geodezyjno – kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy 

z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.22. Zaleca się oferentom szczegółowe 

zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji 

lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot 

zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.25. Wykonawca zobowiązany jest 

użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde 

żądanie Zamawiającego. 3.26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że 

jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie 

materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, 

pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone 

jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu 

zamówienia. 3.27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie 

równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do 

zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, 

opisu zamówienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 3.29. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 

Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub 

szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 

opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji 

załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we 

wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.31. Przedmiot 

zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, 



działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja 

budynków. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji 

jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania 

pisemnej zgody Zmawiającego. 3.33. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. 3.35. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiający 

nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.38. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 3.40. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.41. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.42. 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.43. 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.44. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Język w jakim mogą być sporządzane 

oferty w postępowaniu: język polski. 3.46. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. 3.47. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.48. Zamawiający informuje, że przed 

wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu 

technicznego. 3.49. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.44.2020.DT 3.50. Wszelka 

korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe 

oznaczenie.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 1.2)  

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia 

wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 9.2. 

Zamawiający ustala wadium dla części nr 1, nr 2 i nr 3 w jednakowej wysokości po 3 000,00 

zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych i 00/100). 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej 

lub kilku następujących formach: 9.3.1. pieniądzu, 9.3.2. poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.3.3. gwarancjach bankowych, 9.3.4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 9.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 9.4. Wadium w formie pieniężnej 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 18 8557 0009 2005 

0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony na wykonanie 

zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 

miejscowości Felicjanów, Czepów, Zaborów” Dla części nr ……….. nr sprawy: 

ZP.271.44.2020 DT w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert 

środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku 



Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku 

prowadzącego ww. rachunek. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, 

Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z 

odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 9.6. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 

9.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, 

przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

„Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa 

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów, Czepów, 

Zaborów” Dla części nr ……….. nie otwierać przed 7-04-2021 r. godz. 10:30 9.8. Kserokopię 

dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 9.9. Dokument 

wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę wniesienia 

wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 9.9.1. ustalać beneficjenta 

gwarancji, tj. Gminę Uniejów; 9.9.2. określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); 

9.9.3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 9.9.4. być gwarancją nieodwoływalną, 

bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 9.10. Z treści gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, 

jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.11. W przypadku nie wniesienia 

wadium na warunkach określonych w pkt 9.1. – 9.10. oferta zostanie odrzucona. 9.12. 

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. Oferent zobowiązany jest 

podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta, 

itp. 9.13. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.  

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 9.1. Zamawiający wymaga 

wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 

9.2. Zamawiający ustala wadium: 9.2.1. dla części nr 1 w wysokości 3 000,00 zł (słownie 

złotych: trzy tysiące złotych i 00/100). 9.2.2. dla części nr 2 w wysokości 3 000,00 zł (słownie 

złotych: trzy tysiące złotych i 00/100). 9.2.3. dla części nr 3 w wysokości 3 000,00 zł (słownie 

złotych: trzy tysiące złotych i 00/100). 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 9.3.1. pieniądzu, 9.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 9.3.3. gwarancjach bankowych, 9.3.4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 9.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 9.4. Wadium w formie pieniężnej 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 18 8557 0009 2005 

0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony na wykonanie 

zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 

miejscowości Felicjanów, Czepów, Zaborów” Dla części nr ……….. nr sprawy: 

ZP.271.44.2020 DT w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert 

środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku 

Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku 



prowadzącego ww. rachunek. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, 

Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z 

odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 9.6. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 

9.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, 

przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

„Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa 

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów, Czepów, 

Zaborów” Dla części nr ……….. nie otwierać przed 12-04-2021 r. godz. 11:30 9.8. 

Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 9.9. 

Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę 

wniesienia wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 9.9.1. ustalać 

beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów; 9.9.2. określać kwotę gwarantowaną w zł 

(ustaloną w SIWZ); 9.9.3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 9.9.4. być 

gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 9.10. Z treści gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do 

zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie 

Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.11. W przypadku nie 

wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9.1. – 9.10. oferta zostanie odrzucona. 

9.12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. Oferent zobowiązany 

jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer 

konta, itp. 9.13. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 5)  

W ogłoszeniu jest: 17.1. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron 

postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 17.2. Istotne 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie 

publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania: 17.2.1. termin płatności faktury 30 

dni. 17.2.2. płatność jednorazowa zgodnie z zapisami projektu umowy 17.2.3. wszelkie 

zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 17.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

17.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 17.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 17.5.1. zajdzie 

konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii 

wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem 

ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 17.5.2. zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy. Zmiana terminu może wystąpić w następujących przypadkach: 17.5.2.1. 



wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą 

miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.2. w 

toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w 

tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe 

uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia 

przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę 

okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi 

Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na złą organizacja robót nie 

uzasadnia zmiany umowy; 17.5.2.3. wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w 

szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 

17.5.2.4. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez 

poprzednich wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to 

miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.5. zwłoki w 

działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne 

ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa; 17.5.2.6. szczególnie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia; 17.5.2.7. działania siły 

wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - 

huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.); 17.5.2.8. w przypadku 

konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w 

sposób należyty. 17.5.3. zmiany zasad finansowania zamówienia; 17.5.4. zmiany sposobu 

rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian 

umowy o dofinansowanie projektu lub wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 

17.5.5. zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, 

powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 

równowartość zaniechanych robót; 17.5.6. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych 

realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich; 17.5.7. wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie 

są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające; 17.5.8. zaistnienia konieczności 

zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby 

zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, 

zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach; 17.5.9. zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 

obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 

17.5.10. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 17.5.11. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 17.5.12. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę. 17.5.13. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

17.5.14. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów 



przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.); 

17.5.15. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie 

decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 

czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub 

instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności. 17.5.16. a także 

w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 

17.5.17. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 17.5.17.1. 

zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same 

kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 17.5.17.2. zmiany Podwykonawcy, w tym 

przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment 

składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; 17.5.17.3. usunięcia rozbieżności 

lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej 

interpretacji; 17.5.17.4. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci 

odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących 

niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

w tym: 17.5.17.4.1. konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w 

dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 17.5.17.4.2. konieczność 

zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 17.5.17.4.3. 

konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność 

materiałów lub technologii ( np. zaprzestania produkcji) 17.5.18. wprowadzeniu robót 

zamiennych z powodu: 17.5.18.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te 

są korzystne dla Zamawiającego; 17.5.18.2. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na 

postęp technologiczny; 17.5.18.3. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których 

użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy; 17.5.18.4. zmiany 

przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 17.6. Zmiany 

zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego lub Wykonawcy. 17.7. 

Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozje, 

awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia 

i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska 

losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie 

można było im zapobiec. 17.8. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez 

Stronę powołującą się na nią. 17.9. Wstrzymanie robót z powodu określonego w pkt. 17.5.2.2. 



musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) 

dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 17.10. 

W przypadku określonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.12 zmiana stawek jest podstawą do 

zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian 

w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie 

przepisów. 17.11. W przypadkach określonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.11., 17.5.12 

zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę 

umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na 

wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 17.12. W 

przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do 

zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od 

daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym 

prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia 

zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie 

zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione 

dowody. 17.13. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 

17.5.11., 17.5.12 nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów 

prawa pociągających te zmiany. 17.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia. 17.15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia 

z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w pkt. 17.2.3. w 

terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem 

utraty prawa żądania zmiany. Zapis pkt. 17.2.2, 17.5. i 17.6 umowy stosuje się odpowiednio. 

17.16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w 

terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 17.15. w celu zgodnego 

określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.  

W ogłoszeniu powinno być: 17.1. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron 

postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 17.2. Istotne 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie 

publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania: 17.2.1. termin płatności faktury 30 

dni. 17.2.2. płatność zgodnie z zapisami projektu umowy 17.2.3. wszelkie zmiany i 

uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 17.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 17.4. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 17.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 17.5.1. zajdzie 

konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii 

wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem 

ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 17.5.2. zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy. Zmiana terminu może wystąpić w następujących przypadkach: 17.5.2.1. 

wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą 

miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.2. w 

toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w 

tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe 



uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia 

przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę 

okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi 

Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na złą organizacja robót nie 

uzasadnia zmiany umowy; 17.5.2.3. wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w 

szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 

17.5.2.4. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez 

poprzednich wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to 

miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.5. zwłoki w 

działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne 

ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa; 17.5.2.6. szczególnie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia; 17.5.2.7. działania siły 

wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - 

huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.); 17.5.2.8. w przypadku 

konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy oraz w przypadku zmiany terminu realizacji zadania 

wynikającego ze zmiany umowy o dofinansowanie projektu. Zmiana terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty. 17.5.3. zmiany zasad 

finansowania zamówienia; 17.5.4. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub 

wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 17.5.5. zostanie stwierdzona konieczność 

zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót; 17.5.6. zmiany 

uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób 

trzecich; 17.5.7. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza 

zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub 

uzupełniające; 17.5.8. zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w 

innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku 

wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub 

lepszych parametrach; 17.5.9. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą 

ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku 

podatkowego w czasie trwania umowy; 17.5.10. zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 17.5.11. zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 17.5.12. zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 17.5.13. zmiany 

przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 17.5.14. warunków atmosferycznych, 

które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, 

pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.); 17.5.15. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub 

Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych 

lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 



ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna 

upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów 

administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla 

danej czynności. 17.5.16. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 17.5.17. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w zakresie: 17.5.17.1. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez 

Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, 

choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały 

takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 17.5.17.2. zmiany Podwykonawcy, w 

tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod 

warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez 

Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; 

17.5.17.3. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w 

celu jej jednoznacznej interpretacji; 17.5.17.4. zmiany sposobu realizacji przedmiotu 

zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji 

przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych w tym: 17.5.17.4.1. konieczność zrealizowania przedmiotu 

niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż 

wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 17.5.17.4.2. konieczność 

zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 17.5.17.4.3. 

konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność 

materiałów lub technologii ( np. zaprzestania produkcji) 17.5.18. wprowadzeniu robót 

zamiennych z powodu: 17.5.18.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te 

są korzystne dla Zamawiającego; 17.5.18.2. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na 

postęp technologiczny; 17.5.18.3. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których 

użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy; 17.5.18.4. zmiany 

przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 17.6. Zmiany 

zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego lub Wykonawcy. 17.7. 

Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozje, 

awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia 

i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska 

losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie 

można było im zapobiec. 17.8. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez 

Stronę powołującą się na nią. 17.9. Wstrzymanie robót z powodu określonego w pkt. 17.5.2.2. 

musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) 

dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 17.10. 

W przypadku określonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.12 zmiana stawek jest podstawą do 



zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian 

w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie 

przepisów. 17.11. W przypadkach określonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.11., 17.5.12 

zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę 

umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na 

wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 17.12. W 

przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do 

zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od 

daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym 

prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia 

zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie 

zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione 

dowody. 17.13. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 

17.5.11., 17.5.12 nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów 

prawa pociągających te zmiany. 17.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia. 17.15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia 

z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w pkt. 17.2.3. w 

terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem 

utraty prawa żądania zmiany. Zapis pkt. 17.2.2, 17.5. i 17.6 umowy stosuje się odpowiednio. 

17.16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w 

terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 17.15. w celu zgodnego 

określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 7-04-2021, godzina: 10:15, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

Polski  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 12-04-2021, godzina: 11:15, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w 

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> Polski  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr 2:  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji 

obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Czepów, gmina Uniejów, tj. obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 



dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie 

konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na działce nr 751 obręb Czepów, gmina Uniejów 

na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i opisu poniżej. W zakres prac 

wchodzą następujące elementy: - prace przygotowawcze i demontażowe; - rozbiórka 

istniejącej konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu ze tropu gęsto 

żebrowego na belkach sprężonych; - wykonanie prac związanych z wymianą pokrycia dachu; 

- wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji 

odgromowej; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie całości prac związanych z 

dociepleniem ścian elewacyjnych; - wykonanie obróbek blacharskich; - wykonanie tablicy 

rozdzielczej na potrzeby nowych urządzeń; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania 

nowych urządzeń; - wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej; - wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony przeciwporażeniowej; - wykonanie ochrony 

przepięciowej; - wykonanie źródła ciepła; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; - 

wykonanie instalacji wodociągowej. Powyższe elementy należy wykonać zgodnie z załączoną 

dokumentacją projektową. Przedmiary robót załączone do niniejszej specyfikacji należy 

traktować pomocniczo. W ramach zamówienia należy wylać wykonać opaskę wokół budynku 

oraz schodek. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w 

sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być 

zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwy i kody 

stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot: 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę Dodatkowe przedmioty: 45300000-0 Roboty instalacyjne 

w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie 

okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 

Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Układanie kabli 45312310-3 Ochrona 

odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45223200-8 Roboty 

konstrukcyjne 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji 

rozdzielczych 51111200-5 Usługi instalowania generatorów 51900000-1 Usługi instalowania 

systemów sterowania i kontroli 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 3.9. Wykonawca dla wszystkich części zamówienia zobowiązany jest w 

szczególności do: 3.9.1. ustanowienia kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania 

robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania każdorazowo 

akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do 

osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 

jeżeli okaże się konieczny, 3.9.5. usytuowania obiektu zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7. 

stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy 

wykonywaniu robót budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa 

Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na 

budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 

ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiającego, 3.9.12. 

dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych 

„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 3.9.13. 

uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 3.9.14. 



zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porządku na terenie budowy 

w czasie realizacji inwestycji, 3.9.16. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, 3.9.17. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 3.9.18. 

wywozu i utylizacji odpadów i gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do 

których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem, 3.9.20. wystąpienia do właściwego organu i 

uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka 

konieczność, 3.9.21. zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu 

budowy we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu 

organu. 3.10. W przypadku wydobycia znalezisk, co do których istnieje podejrzenie iż może 

być zabytkiem, w wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie 

oraz konserwacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, stwierdzające 

sporządzenie lub brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie 

obowiązku kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej 

izby oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię uprawnień 

budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do 

występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do 

prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 3.13. Przedmiot zamówienia musi 

zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych 

ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu 

projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót 

budowlanych. 3.15. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji 

lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować 

pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, 

na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.18. Wykonawca zamówienia 

musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie 

warunków wykonania zamówienia. 3.19. W ramach zamówienia należy wykonać roboty 

budowlane określone w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 3.20. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie 

geodezyjno – kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy 

z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.22. Zaleca się oferentom szczegółowe 

zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji 

lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot 



zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.25. Wykonawca zobowiązany jest 

użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde 

żądanie Zamawiającego. 3.26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że 

jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie 

materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, 

pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone 

jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu 

zamówienia. 3.27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie 

równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do 

zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, 

opisu zamówienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 3.29. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 

Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub 

szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 

opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji 

załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we 

wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.31. Przedmiot 

zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, 

działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja 

budynków. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji 

jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania 

pisemnej zgody Zmawiającego. 3.33. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. 3.35. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiający 

nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.38. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 



elektronicznej. 3.40. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.41. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.42. 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.43. 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.44. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Język w jakim mogą być sporządzane 

oferty w postępowaniu: język polski. 3.46. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. 3.47. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.48. Zamawiający informuje, że przed 

wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu 

technicznego. 3.49. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.44.2020.DT 3.50. Wszelka 

korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe 

oznaczenie.  

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i 

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji 

obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Czepów, gmina Uniejów, tj. obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 

dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie 

konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na działce nr 751 obręb Czepów, gmina Uniejów 

na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i opisu poniżej. W zakres prac 

wchodzą następujące elementy: - prace przygotowawcze i demontażowe; - rozbiórka 

istniejącej konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu ze tropu gęsto 

żebrowego na belkach sprężonych; - wykonanie prac związanych z wymianą pokrycia dachu; 

- wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji 

odgromowej; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie całości prac związanych z 

dociepleniem ścian elewacyjnych; - wykonanie obróbek blacharskich; - wykonanie tablicy 

rozdzielczej na potrzeby nowych urządzeń; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania 

nowych urządzeń; - wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej; - wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony przeciwporażeniowej; - wykonanie ochrony 

przepięciowej; - wykonanie źródła ciepła; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; - 

wykonanie instalacji wodociągowej. Powyższe elementy należy wykonać zgodnie z załączoną 

dokumentacją projektową. Przedmiary robót załączone do niniejszej specyfikacji należy 

traktować pomocniczo. W ramach zamówienia należy wylać wykonać opaskę wokół budynku 

oraz schodek. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy usunąć warstwę wylewki 

pokrytej papą oraz warstwę izolacji ze szlaki o powierzchni 54 m3. W trakcie realizacji 

inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp 

osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Główny przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Dodatkowe 

przedmioty: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne 

elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie 

instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 

Układanie kabli 45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury 

okablowania 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Słoneczne moduły 

fotoelektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Usługi 

instalowania generatorów 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 



45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3.9. Wykonawca dla 

wszystkich części zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 3.9.1. ustanowienia 

kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez 

pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 

kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4. 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny, 3.9.5. 

usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia 

geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia 

terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic 

informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy, 

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierającej 

dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo 

budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiającego, 3.9.12. dostarczenia 

Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii 

zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających 

wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 3.9.13. uzyskania na własny 

koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania 

terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji 

inwestycji, 3.9.16. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

3.9.17. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji 

odpadów i gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o 

odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkiem, 3.9.20. wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w 

imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność, 

3.9.21. zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we 

właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W 

przypadku wydobycia znalezisk, co do których istnieje podejrzenie iż może być zabytkiem, w 

wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, stwierdzające sporządzenie lub 

brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 

kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby 

oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię uprawnień 

budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do 

występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do 

prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 3.13. Przedmiot zamówienia musi 

zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych 

ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu 

projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót 

budowlanych. 3.15. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji 

lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować 



pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, 

na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.18. Wykonawca zamówienia 

musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie 

warunków wykonania zamówienia. 3.19. W ramach zamówienia należy wykonać roboty 

budowlane określone w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 3.20. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie 

geodezyjno – kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy 

z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.22. Zaleca się oferentom szczegółowe 

zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji 

lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot 

zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.25. Wykonawca zobowiązany jest 

użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde 

żądanie Zamawiającego. 3.26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że 

jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie 

materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, 

pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone 

jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu 

zamówienia. 3.27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie 

równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do 

zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, 

opisu zamówienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 3.29. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 

Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub 

szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 

opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji 



załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we 

wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.31. Przedmiot 

zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, 

działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja 

budynków. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji 

jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania 

pisemnej zgody Zmawiającego. 3.33. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. 3.35. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiający 

nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.38. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 3.40. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.41. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.42. 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.43. 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.44. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Język w jakim mogą być sporządzane 

oferty w postępowaniu: język polski. 3.46. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. 3.47. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.48. Zamawiający informuje, że przed 

wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu 

technicznego. 3.49. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.44.2020.DT 3.50. Wszelka 

korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe 

oznaczenie.  

 


