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     Umowa Nr ….                                           Projekt      

 

W dniu ……………… roku w Uniejowie pomiędzy: 

Gminą Uniejów, 

z siedzibą w Uniejowie, 99 – 210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 

NIP: 828–135–67–37, REGON: 311019579, 

reprezentowaną przez: 

Józefa Kaczmarka – Burmistrza 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a ………………………………………………………………………………………………… 

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji) 

 NIP: ………………….., REGON: …………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

……………………. – ………………….. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na zadanie pn. „ Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie 

Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej” w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza w 

oparciu o Uchwałę Rady Ministrów  nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. i objęte wstępną  

Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą dofinansowania inwestycji                                    

Nr  01/2021/5658 PolskiLad, Strony oświadczają, co następuje 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY  

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj 

inwestycji pn.: „ Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie 

Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej”. 

Inwestycja obejmuje modernizację następujących dróg zlokalizowanych na terenie Gminy 

Uniejów: 

 

 

 Droga w m. Uniejów (za wałem z i po drugiej stronie wału  przy zbiorniku) o dł. ok. 

2,0 km. 

 Droga w Czepowie (od Gorzelni do drogi asfaltowej relacji Czepów – Skotniki) o dł. 

ok. 1,5km. 

 Dwie drogi w m. Góry(Góry– Myszki i Góry ,– Grabowa) ,o łącznej dł. ok. 3,2 km. 

 Dwie drogi w m. Wilamów o łącznej dł. Ok. 2 km. 

  Drogi w m. Spycimierz o  dł. ok. 4 km. 

Inwestycja spowoduje wzrost bezpieczeństwa oraz poprawę dostępności komunikacyjnej 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowalnych w formule 

 „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programów Funkcjonalno Użytkowych dla 

następujących ciągów drogowych: 

2.1.  Drogi wewnętrznej ( k/cmentarza)  w miejscowości Spycimierz urządzonej na działce 

nr 177, nr 2, obręb Spycimierz na odcinku długości  około 0,571 km 

2.1.1 Zakres zamówienia obejmuje : 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie dołączonego 

do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego,  w tym projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z 

uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do 

realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym 
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projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych 

opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów 

do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania 

robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających  

na przebudowie  drogi w niżej wymienionym zakresie: 

a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach działek, 

b)wykonanie podbudowy  

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm. 

d)ustawienie oznakowania pionowego, 

e)korekta promieni na włączeniu do drogi powiatowej Nr 3732E (uzyskanie decyzji na 

lokalizację zjazdu z drogi powiatowej) . 

 

Miejscowość Spycimierz  objęta  jest ochroną archeologiczną – stanowiska archeologiczne, 

zakres  i rodzaj prac określi Wojewódzki Konserwator Zabytków w odrębnym uzgodnieniu, 

którego uzyskanie leży w gestii Wykonawcy. 

2.2 Drogi wewnętrznej w miejscowości Spycimierz urządzonej na działce nr 323, nr 

824,684 obręb Spycimierz o długości 162,0m 

2.2.2 Zakres zamówienia obejmuje  

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont  drogi na podstawie dołączonego do 

postępowania programu funkcjonalno-użytkowego. w tym projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz 

z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do 

przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, 

opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz 

przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na 

budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego  

2) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających  

na przebudowie drogi w niżej wymienionym zakresie: 

 a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego, 

b)wykonanie obustronnych poboczy, 

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 

5 cm. 

d)wykonanie oznakowania pionowego. 

2.3 Drogi gminnej nr 111174E Wilamów – Kol. Wilamów na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 521 obręb Wilamów na odcinku o długości ok. 0,999m  

2.3.1 Zakres zamówienia obejmuje : 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie 

dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego. w tym projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych 

niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 

STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień 

i zezwoleń  oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji 

pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego  

2.Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających  

na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie: 

a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego, 
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b)wykonanie podbudowy  

c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm. 

d)ustawienie oznakowania pionowego, 

e)korekta promieni na włączeniu do drogi powiatowej Nr 3729E (skrzyżowanie). 

2.4 Drogi wewnętrznej  w m. Wilamów urządzonej na działce nr 421 i 517, obręb Wilamów 

o długości 0,952 km  

2.4.1 Zakres zamówienia obejmuje : 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie 

dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego,  w tym projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych 

niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 

STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień 

i zezwoleń  oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji 

pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego  

2) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających  

na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie: 

a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach działki, 

b) wykonanie podbudowy  

     c)wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm. 

d)ustawienie oznakowania pionowego, 

e) korekta promieni na włączeniu do drogi powiatowej Nr 3730E (uzyskanie decyzji na 

lokalizację zjazdu z drogi powiatowej) i drogi gminnej Nr 111172 E. 

2.5 Drogi gminnej nr 111172E Góry – Kuczki działka nr ewid 142 obręb Góry oraz na działce 

nr ewid. 211, obręb Kuczki o długości około 1,402km.  

2.5.1 Zakres zamówienia obejmuje : 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont  drogi na podstawie dołączonego do 

postępowania programu funkcjonalno-użytkowego,  w tym projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z 

uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do 

realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym 

projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie 

niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń  oraz 

przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na 

budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego  

2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających  

na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie: 

a)wykonanie obustronnych poboczy, 

b)wykonanie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej, 

c)wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej, 

d)wykonanie oznakowania pionowego. 

 

2.6 Drogi wewnętrznej, Góry - Grabowa, Gm. Uniejów urządzonej na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 142, obręb Góry o długości około 0, 418 km  

2.6.1 Zakres zamówienia obejmuje : 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  drogi na podstawie 

dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego,  w tym projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych 

niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 

STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 
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przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień 

i zezwoleń  oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji 

pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego  

2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających  

na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie: 

a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego, 

b)wykonanie obustronnych poboczy, 

c)wykonanie podbudowy,  

d) wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm. 

e) wykonanie oznakowania pionowego. 

 

2.7 Drogi wewnętrznej, Góry – Myszki , Gm. Uniejów urządzonej na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 182, obręb Góry o długości około 0, 999 km  

2.7.1 Zakres zamówienia obejmuje : 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  drogi na podstawie 

dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego,  w tym projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych 

niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 

STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień 

i zezwoleń  oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji 

pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego  

2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających  

na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie: 

a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego, 

b)wykonanie obustronnych poboczy, 

c)wykonanie podbudowy,  

d) wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm. 

e)wykonanie oznakowania pionowego. 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowalnych  

na podstawie dokumentacji projektowej  dla następujących ciągów drogowych: 

 

3.1Drogi wewnętrznej  w m. Uniejów (za wałem i dalej przy zbiorniku) o dł. Ok. 2,0 km 

 

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2146/38, 2146/42, 

2146/43, 2146/50, obręb 1 miasto Uniejów, gmina Uniejów. 

Zakres prac obejmuje wykonanie II  etapu robót budowlanych polegających na 

wykonaniu górnej warstwy podbudowy oraz jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki 

SMA JENA 16 gr. 5 cm. 

Zakres robót zgodny z dołączonymi przedmiarami. 

 

3.2Drogi wewnętrznej  w m. Spycimierz  na działkach o numerach ewidencyjnych 310, 2 

obręb Spycimierz,  o długości  około 0.310 km  

 1)Zakres robót obejmuje między innymi:  

 wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,  

 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne,  

 wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z 

kruszywa łamanego,  

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,  

 wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa kamiennego,  

 regulacja wysokościowa urządzeń,  
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 wykonanie robót wykończeniowych.  

 

2)Zakres robót obejmuje odcinek A od km 0+065 do 0+374,35.  Obszar, na którym 

zostanie zrealizowana inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „C” na terenie miejscowości Spycimierz w gminie 

Uniejów. 

 

3)Inwestycja zlokalizowana jest na stanowisku archeologicznym Spycimierz oraz w 

obszarze historycznego układu przestrzennego miasta Spycimierz ujętego w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków AZP pod numerem 65-45/177, będącego pozostałością osady miejskiej 

i miasta datowanego na XIV – XX wiek, w związku powyższym wykonawca przedmiotu 

zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badań 

archeologicznych wyprzedzających wszelkiego rodzaju prace ziemne. O pozwolenie na 

przeprowadzenie badań należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Łodzi.  

3.3 ) Ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 111152E łączącej m. Zieleń z m. 

Spycimierz na działkach o  numerach ewidencyjnych  372, 1052, obręb Spycimierz, oraz 

częściowo na działce nr ewid. 102, obręb Zieleń. 

 

1) Zakres robót obejmuje między innymi:  

 Budowę ciagu pieszo – rowerowego wzdłuż krawędzi jezdni drogi gminnej,  

 budowę chodnika,  

 Budowę poboczy,  

 Budowę oświetlenia ulicznego,  

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,  

 Wycinkę istniejących drzew,  

 Budowę oświetlenia 

( zakres robót nie obejmuje wykonania kanału technologicznego)  

 

2) Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na stanowiskach archeologicznych ujętych 

w ewidencji AZP pod numerem 62-45/75, które są pozostałością osady 

wczesnośredniowiecznej i osady nowożytnej a także pod numerem 62-45/177 będące 

pozostałością osady/miasta datowanego na XIV – XX wiek. W związku z powyższym 

wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia 

wykopaliskowych badań archeologicznych wyprzedzających wzmiankowaną inwestycję oraz 

przeprowadzenia badań archeologicznych w postaci nadzoru. O pozwolenie na prowadzenie 

badań należy Wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobę 

posiadającą niezbędne kwalifikacje   oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków 

wynikających z pozyskanej decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Zakres robót przewiduje następujące zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej- 

zamiast krawężników zastosować obrzeża, zamiast dwóch warstw nawierzchni asfaltowej  

wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA gr. 5cm.  

3.4 drogi wewnętrznej w Czepowie, gm. Uniejów na działkach o  numerach ewidencyjnych 

611; 606/2; 607; 584/3; 596; 597; 595/3; 588/1; 585/2; 505; 504/3; 508; 507; 506; 467 

obręb Czepów o długości 1,135km 

1) zakres robót obejmuje między innymi: 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa; korytowanie 

- wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA JENA 16 gr. 5 cm. 

- wykonanie poboczy, 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze 

wszystkimi warunkami objętymi zamówieniem oraz elementami przedmiotu Umowy                          

i uwzględnił je w cenie ostatecznej (wynagrodzenie ryczałtowe), określonej w ofercie. 

5. Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia pracowników, 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, z wyłączeniem 

czynności polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegających 

na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
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1974 roku – kodeks pracy (Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) Obowiązek 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących 

czynności związane z robotami budowlanymi, w tym również operatorów sprzętu o ile nie są 

(będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy  zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób  wykonujących 

wskazane wyżej czynności. 

1) Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełnienia powyższego wymogu : 

a) Zamawiający wymaga złożenia w terminach określonych w paragrafie 8  umowy 

pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz 

zakres czynności. 

b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych  

do zrealizowania w/w czynności.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c) będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 

umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej 

w załączonym do SWZ projekcie umowy. 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

 

6. Integralną częścią Umowy są :  

1) SWZ  wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (płyta CD),  

2) oferta Wykonawcy  z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą,  

7. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu  

jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji Umowy:  

1) Umowa,  

2) SWZ – instrukcja dla Wykonawców wraz PFU oraz pozostałymi   załącznikami,  

3) oferta Wykonawcy z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą.  

8. Zamawiający w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy udzieli Wykonawcy 

stosownych upoważnień/pełnomocnictw. 

9.Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy  na czas poprzedzający wypłatę 

wynagrodzenia z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższymi niż 35 dni od dnia odbioru 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na zasadach określonych  w  umowie. 

Wyznacza się Wykonawcy 5 - dniowy termin,  od dnia odbioru końcowego na dostarczenie 

faktury do Zamawiającego.  

 

 

§ 2 

Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie  wyłącznie z materiałów Wykonawcy. 

2. Przedmiot budowy w zakresie robót budowlanych zostanie wykonany z nowych 

materiałów dostarczonych przez Wykonawcę na plac budowy i zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na                           

co najmniej 7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki 

mineralno – bitumiczne, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru na 7 dni roboczych przed 

przystąpieniem do ich wbudowania.  

4. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i wymaganiom 

określonym w  STWiORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.  
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5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie                    

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.   

6. Wykonawca będzie prowadził karty obmiarów robót budowlanych, zgodnie z którymi 

będzie rozliczał zakres wykonywanych robót.   

7. Materiały rozbiórkowe przydatne Zamawiającemu Wykonawca dostarczy do wskazanego 

miejsca. Koszt załadunku, transportu i wyładunku został wliczony w cenę robót.  

8. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowią własność 

Wykonawcy i powinien je usunąć z terenu budowy i pasa drogowego przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie 

obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeń wynikające z przepisów 

ustawy o odpadach.   

§ 3 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie: 

……….…………………………………… 

2. Zlecenie Podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgody Zamawiającego na zasadach 

określonych w art. 6471 KC. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy                                                 

z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez 

Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, nie zgłosi pisemnych 

zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 

budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu 

umowy według zasad określonych w ust. 5 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które 

stanowiły podstawę odmowy akceptacji projektu umowy. 

5. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane winien zawierać: 

1) określenie Stron umowy, 

2) maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, nie wyższą niż 

wskazana w ofercie Wykonawcy, 

3) zakres zlecanych robót, 

4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy 

roboty budowlanej, 

5) obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo 

na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy, 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed 

uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, w terminie i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo na roboty budowlane, zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. 

Projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez 

Zamawiającego, 

8) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz zmian tej umowy,                             

w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

9) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż termin 

realizacji robót wynikający z niniejszej umowy, 

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby 

trzecie, 

11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 

zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową 

podwykonawczą. Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia 

zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych               

z innych uzasadnionych powodów. 

6. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie mogą zawierać następujących zapisów: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawców, 
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2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,                     

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

7. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2 i 4 – 6 skutkować 

będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej 

umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie 

będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności,                 

o której mowa w art. 6471kc. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na 

warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za 

niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje 

powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 

6471kc. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu 

trzeciego zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana 

takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie  

14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany 

Podwykonawca spełniał będzie warunki postawione przez Zamawiającego na etapie 

postępowania o zamówienie publiczne. 

10. Zapisy ust. 2 i 4 – 6 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust. 9 

oraz do Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia 

wskazanego  w ofercie. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie                                                      

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

12. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 

5 pkt 4) oraz w ust. 11 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie 

Zamawiającego doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary 

umownej. 

13. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest 

do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą. 

14. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność  z 

oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane, zgłasza 

pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego 

projektu umowy. 

15. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej                                  

z Podwykonawcą oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie 

wskazanym w ust. 14 jest warunkiem koniecznym  do rozpoczęcia robót przez 

Podwykonawcę. 

16. W przypadku zamiaru zlecenia robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest                  

do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy 

Wykazu Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia, zgodnie                                   

z Załącznikiem nr 3  do umowy. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia 

Podwykonawcy nastąpi po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopiami zawartych umów o podwykonawstwo nowy, 

aktualny Wykaz w terminie, o którym mowa w ust 13. 

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 16 

będzie skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej  w 

niniejszej umowie. 

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania 

umów o podwykonawstwo, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę                                          

do natychmiastowego odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych, o których mowa   

w § 15 ust. 1 pkt 7- 12 umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych  w niniejszej umowie. 
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19. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec 

Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości 

określonej w niniejszej umowie.  

20. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty przez 

Podwykonawców jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

Wraz                                  z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, 

zgodnie Załącznikiem nr 1   do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu 

wobec Podwykonawców wszystkich należności  z tytułu dotychczas odebranych i 

zapłaconych przez Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. 

Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców. 

21. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 20, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 

nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W sytuacji określonej w ust. 20 i ust. 21 nie przysługują od 

Zamawiającego odsetki. 

23. Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 

płatności Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy 

potwierdzonego przez Podwykonawców, o uregulowaniu wobec Podwykonawców 

wszystkich należności z tytułu wykonanych robót, o którym mowa w ust. 20. 

24. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana               

w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo 

stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie 

tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy przez 

Zamawiającego. 

25. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców 

stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy                

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców.  

§ 4 

Konsorcjum 

 (paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)  

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie 

przedmiotu Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.  

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ……… 20…. r.                       

i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec  

Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów  

konsorcjum oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją Umowy jest 

………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 5 

                                       TERMIN  REALIZACJI  UMOWY  

1.Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót 

budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i 

odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.2.  
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Zakończenie realizacji przedmiotu umowy oraz zgłoszeń do odbioru określa § 11 niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest 

wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego na zasadach opisanych w umowie.  

4. Zmiana terminu realizacji robót możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji robót i rękojmi.  

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość przedmiotu umowy o którym mowa § 1,zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

strony ustalają  

na kwotę netto : …………. zł plus podatek VAT  23%                        w kwocie……zł, kwota 

brutto……… zł  (słownie złotych:  …………………………………..), 

w tym za  przebudowę/ remont:  

a)  Drogi w m. Uniejów (za wałem i po drugiej stronie wału  przy zbiorniku)  na kwotę netto 

: …………. zł, plus podatek VAT  23%  w kwocie……… zł, kwota brutto: …………zł, (słownie 

złotych: ……………….) 

b)  Drogi w Czepowie (od Gorzelni do drogi asfaltowej relacji Czepów – Skotniki)na kwotę 

netto : …………. zł plus podatek VAT  23%  w kwocie…… zł, kwota brutto……. zł.(słownie 

złotych:  ……………….) 

c)  Drogi wewnętrznej, Góry – Myszki , Gm. Uniejów urządzonej na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 182, obręb Góry  o długości 0,999km na kwotę netto : …………. 

zł, plus podatek VAT  23%  w kwocie…… zł. , kwota brutto…….zł (słownie złotych:  ……………..),   

d)  Drogi Góry - Grabowa, Gm. Uniejów urządzonej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 142, obręb Góry o długości około 0, 418 km- odcinek do przebudowy  

na kwotę netto : …………. zł, plus  podatek VAT  23%  w kwocie……… zł, kwota brutto …….zł 

(słownie złotych:  ……………………), 

e)  Drogi gminnej nr 111172E Góry – Kuczki działka nr ewid 142 obręb Góry oraz na działce 

nr ewid. 211, obręb Kuczki o długości około 1,402km – odcinek do remontu na kwotę netto 

: …………. zł, plus podatek VAT  23%  w kwocie……… zł, kwota brutto…….zł (słownie złotych:  

…………………………..) 

f)  Drogi gminnej nr 111174E Wilamów – Kol. Wilamów na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 521 obręb Wilamów na odcinku o długości ok. 0,999m na kwotę netto : 

…………. zł, plus podatek VAT  23%  w kwocie……… zł, kwota brutto …… zł (słownie złotych:  

………), 

g) Drogi wewnętrznej  w m. Wilamów urządzonej na działce nr 421 i 517, obręb Wilamów o 

długości 0,952 km na kwotę netto : …………. zł, plus podatek VAT  23%  w kwocie……… zł, 

kwota brutto …… zł (słownie złotych:  ………), 

h)  Drogi wewnętrznej ( k/cmentarza)  w miejscowości Spycimierz urządzonej na działce nr 

177, nr 2, obręb Spycimierz na kwotę netto : …………. zł, plus podatek VAT  23%  w 

kwocie……… zł, kwota brutto …… zł (słownie złotych:  ………), 

i) Drogi wewnętrznej w miejscowości Spycimierz urządzonej na działce nr 323, nr 824,684 

obręb Spycimierz na kwotę netto : …………. zł, plus podatek VAT  23%  w kwocie……… zł, 

kwota brutto …… zł (słownie złotych:  ………), 

j) Ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 111152E łączącej m. Zieleń z m. 

Spycimierz na działkach o  numerach ewidencyjnych  372, 1052, obręb Spycimierz, oraz 

częściowo na działce nr ewid. 102, obręb Zieleńna kwotę netto : …………. zł, plus podatek 

VAT  23%  w kwocie……… zł, kwota brutto …… zł (słownie złotych:  ………), 

k) Drogi wewnętrznej  w m. Spycimierz  na działkach o numerach ewidencyjnych 310, 2 

obręb Spycimierz,  na kwotę netto : …………. zł, plus podatek VAT  23%  w kwocie……… zł, 

kwota brutto …… zł (słownie złotych:  ………), 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie 

czterech prawidłowo wystawionych faktur ( w tym trzy faktury częściowe i jedna faktura 

końcowa) w następujący sposób:  

1) na podstawie pierwszej faktury częściowej, wystawionej w oparciu o wykonane prace 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, przy czym kwota faktury nie może 

przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego,  
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2) na podstawie drugiej faktury częściowej, wystawionej w oparciu o wykonane prace 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, przy czym kwota faktury będzie 

stanowić różnicę pomiędzy całkowitym wkładem własnym Zamawiającego a pierwszą 

fakturą częściową,  

3) na podstawie trzeciej faktury częściowej wystawionej po zakończeniu wydzielonego 

etapu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, przy czym suma 

wynagrodzenia objęta fakturą nie może przekroczyć 50% wartości dofinansowania zadania 

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, określonego we 

wstępnej promesie  

4) na podstawie faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, obejmującej pozostałe 

wynagrodzenie. 

5)Podstawą formalną odbioru częściowego jest protokół odbioru częściowego robót za 

wydzielony etap prac wraz z opracowanym przez Wykonawcę stanem zaawansowania prac, 

ujętych w harmonogramie rzeczowo–finansowym, podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli stron.  

6)Faktury nie mogą być wystawione częściej niż jedna na cztery miesiące.  

7)Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego robót, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.  

 

3 . Do faktury Wykonawca dołączy:   

1) zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru wraz z książką obmiarów i dokumentami potwierdzającymi jakość wbudowanych 

materiałów, w niezbędnym i wymaganym zakresie,    

2) protokół odbioru częściowego/końcowego potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz 

zatwierdzony przez  Zamawiającego,  

3)  wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, zgodnie z Załącznikiem nr 1                

do niniejszej umowy,   

4) oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub 

oświadczenie końcowe Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy,  

w przypadku faktury końcowej,  

5) oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy                 

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej 

umowy.  

4. Zapłata należności za faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone  w 

fakturze,  w terminie do 30 dni od daty odbioru ( dla fakturowania z wkładu własnego), oraz 

do 35 dni dla fakturowania ze środków z promesy. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.  

6. Wykonawca przed i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie żądał zaliczki 

na poczet wykonania zamówienia. 

7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo 

naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 obejmuje  także wynagrodzenie podwykonawców                 

za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami 

wymaganymi przedmiotową umową również dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie 

rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów                                          

o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury. 

10. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach określonych                        

w § 3 umowy na konto bankowe Podwykonawców wskazane w kopiach faktur. 

11. Podstawą płatności (także końcowych) należnych Podwykonawcom  będzie prawidłowo 

wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem 

kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy 

wykonanych robót wynikających z  Umów o podwykonawstwo. 
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12. Kwoty wypłacone podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych                                  

w ust. 4 pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze. 

13. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie 

rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające 

tę okoliczność i brak wymagalności jakiejkolwiek kwoty z tytułu wykonanych robót – to 

wówczas cała kwota wynikającą z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy. 

14. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 

oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.  

15. Postanowienia ust. 9- 14 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów 

Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 

16. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.   

17. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.  

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty 

przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót, w terminie określonym                    

w umowie, 

4) zapłata wynagrodzenia umownego, 

5) przeprowadzenie odbioru ostatecznego, 

      6) wykonywania czynności kontrolnych  w zakresie  realizacji  przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego lub upoważnionych przez niego pracowników wobec Wykonawcy, w tym 

także  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/(ców) wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane   z robotami 

budowlanymi, w tym również operatorów sprzętu, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną 

osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.  

2.Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do: 

a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób ze 

stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót, 

b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność   z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

c) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność  z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

d) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości                            

w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

e) kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy, 

f) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane powyżej, 

które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych 

czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest do naliczania 

kary umownej, 

g) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt. b) i c), a także 

uaktualnionego wykazu, o którym mowa powyżej, w terminie 10 dni od dnia złożenia żądania 

przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej. Wymóg 

ten dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z przedmiotem 

zamówienia. 

h) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przejęcie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 

2) wykonanie na koszt własny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania 

miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy  

wraz z  uzyskaniem jego zatwierdzenia  w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy,  

3) zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) 

niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy; 

4) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, 

wraz         z zapewnieniem bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich 

nieruchomości,  

5) użycie materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi 

określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie 

ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami              i dokumentami 

technicznymi. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze 

końcowym; 

6) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem frontu robót i dozoru 

wykonywanych w ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez  

Zamawiającego; 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 

prowadzonymi robotami; 

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

10) wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji zamówienia są zobowiązani 

do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie 

pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Obowiązek zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących 

czynności związane                  z robotami budowlanymi, w tym również operatorów 

sprzętu; 

11) złożenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, Oświadczenia                                  

o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy;  

12) złożenia Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, lub 

umowy o podwykonawstwo wykazu osób, o których mowa w opisie przedmiotu 

zamówienia, przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz                                     

ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy.                                        

W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub 

Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. 

Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali 

czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia; 

13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
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14) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie          i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia; 

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

18) prowadzenie dziennika budowy   od dnia przejęcia terenu budowy i udostępnianie go 

na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru i innym 

upoważnionym do tego osobom; 

19) dostarczenie w dniu odbioru robót końcowych kompletu atestów  na wbudowany 

materiał, dziennika budowy; 

20) Wykonawca na dzień odbioru końcowego robót  przedstawi szkice geodezyjne                      

i oświadczenie o złożeniu przez geodetę inwentaryzacji geodezyjnej do 

zarejestrowania w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym; 

21) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu                       

o gotowości do odbioru robót, kosztorysy powykonawcze, Kosztorysy powykonawcze 

stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

22) przed dokonaniem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia celem dopuszczenia go do 

ruchu drogowego. 

23) Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze 

wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 

zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów,  w tym  ze  szczegółową specyfikacją techniczną realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

24) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane,  

25) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym                                

w STWiORB, 3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB;  

26) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawą                                  

o wyrobach budowlanych, normami oraz  poleceniami Zamawiającego,  

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego 

robót                 w zakresie określonym postanowieniami STWiORB i przepisami 

obowiązującego prawa,  oraz umowy. 

28) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wraz                          

z pozyskaniem terenu, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy i pas drogowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza, oraz jego uporządkowanie. Koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca,  

29) informowanie Zamawiającego o terminach robót ulegających zakryciu, w terminach                   

i w zakresie określonym w STWiORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,  

30) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć                   

na jakość robót lub terminy zakończenia robót,  

31) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach                   i wypadkach,  

32) usunięcia wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,                      

w tym, w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących                              

z terenem budowy, w zakresie, w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów 

prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawcę,  

33) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkód 

komunikacyjnych, zapewnienia ich usunięcia oraz zabezpieczenia terenu budowy 

przed skutkami warunków atmosferycznych,  

34) powiadomienie wszystkich służb porządkowych, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, PKS-u oraz innych przewoźników o 



 15 

terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym 

związanych                       w związku z prowadzonymi robotami,  

35) odpowiedzialność za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania 

pionowego i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo,  

36) informowanie Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi 

robotami,  

37) Jeżeli w trakcie wykonywania robót część odcinków będzie stanowiła ciągi 

komunikacyjne dopuszczone do ruchu, Zamawiający będzie realizował na nich 

czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg a Wykonawca zobowiązany jest tę 

nawierzchnię udostępnić i współdziałać z Zamawiającym w realizacji tych działań. 

Odpowiedzialność Zamawiającego ogranicza się wyłącznie do czynności dotyczących 

zimowego utrzymania nawierzchni; stroną odpowiedzialną za pozostałe czynności 

dotyczące bezpieczeństwa                  i organizacji ruchu na terenie budowy jest 

Wykonawca,  

38) przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia 

terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej 

umowy,  

39) ustawienie  tablic informujących o finansowaniu z Programu: Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na każdym z ciągów drogowych, o treści 

zgodnej z projektem tablicy informacyjnej dostępnym na stronie: 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674,  przed rozpoczęciem robót,                 

w  lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, 

40) wykonywanie wszelkich robót wynikających z przyjętej technologii wykonania robót 

oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

41) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska i przyrody w miejscu robót i jego otoczeniu,  

42) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie                       

z zapisami  § 3 oraz innymi zapisami niniejszej umowy, 

43) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, 

Wykazu osób, ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy 

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób; 

44) składanie na żądanie Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

umów o pracę zatrudnionych pracowników przez Wykonawcę i Podwykonawców oraz 

innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imiona                             

i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umów o pracę, rodzaj umów                   

o pracę oraz zakresy obowiązków pracowników.  

45) dokonanie zmiany wynagrodzenia  Podwykonawcy w umowach na roboty budowlane 

lub usługi zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy  odpowiadającej zmianie 

wynagrodzenia wykonawcy z tego samego tytułu ,dokonanej na podstawie art. 439 

ustawy prawo zamówień publicznych oraz wprowadzenia w tych umowach 

postanowień dotyczących zasad wynagrodzenia Wykonawcy z tego samego tytułu. 

46) Przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących podwykonawców, zgodnie                           

z zapisami niniejszej umowy.  

47) Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 

1696). Warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w zakresie realizacji niniejszej umowy z uwzględnieniem wymagań, o których mowa 

w art. 6 ustawy zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB)/opisie przedmiotu zamówienia,  

48) Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem 

Podwykonawcy w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują 

również Zamawiającemu, co oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w 

szczególności                            do bezpośredniego dochodzenia od Podwykonawcy 

roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich należnych 

Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z 

bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady 
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przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowach 

podwykonawczych zapisy odzwierciedlające powyższe uprawnienie Zamawiającego 

oraz egzekwować ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawców.  

49) Wykonawca niniejszym upoważnia i oświadcza, że Zamawiającemu przysługują prawa 

do bezpośredniego dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji i/ lub rękojmi 

przysługującej Wykonawcy od Podwykonawców realizujących zadania objęte niniejszą 

umową.   

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane.  

1) O każdej zmianie osób, o których mowa w § 14 ust. 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić na piśmie Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi być uzasadnione i zawierać wykazanie kwalifikacji                           

i doświadczenia proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje zmianę  osób wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz gdy zostaną dołączone dokumenty, tj. uprawnienia budowalne oraz wpis 

do właściwej izby samorządu zawodowego.   

2) Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy/ robót będzie 

odnawiać (aktualizować) na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później 

niż w dniu ich wygaśnięcia i kopię dokumentów dostarczy bezzwłocznie, przed terminem ich 

wygaśnięcia Zamawiającemu.   

3) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 

2 nie  później  niż  7 dni  przed  planowanym skierowaniem do  kierowania  budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa  budowy/robót  będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła z przyczyn 

zależnych od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy do  zmiany terminu  zakończenia  

robót, za wyjątkiem sytuacji, w której zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

 

§ 9 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. W dniu  zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego do 

zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy .Harmonogram rzeczowo – finansowy 

będzie pokazywać kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować roboty będące 

przedmiotem Umowy, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w terminach 

wskazanych w Umowie, włączając terminy pośrednie wraz z uwzględnieniem czasu na 

odbiory, inwestycji, oraz rezerwy czasowe wynikające  z etapowania robót lub przyjętych 

technologii prowadzenia robót. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany 

harmonogram rzeczowo - finansowy, jeśli poprzedni stanie się niespójny z faktycznym 

postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od 

dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego, Zamawiający nie 

zgłosi do niego uwag, to harmonogram rzeczowo – finansowy będzie się uważało za 

zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie 

uwzględni uwag Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-finansowego                 w 

powyższym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji robót 

budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca ma prawo do powołania się na harmonogram rzeczowo – finansowy, począwszy 

od dnia,                        w którym uznaje się jego zatwierdzenie.  

2. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego na zasadach określonych w   

ust.1 nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.  

§ 10 

ROZPOCZĘCIE I REALIZACJA ROBÓT  

1. W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4a pkt.1 i art. 12 ust. 7 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia                                      

i prowadzenia robót.   

2. Po dostarczeniu dokumentów z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej 

Zamawiający przekaże teren budowy w terminie do 7 dni roboczych  

3. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa                

w ust. 7, do czasu dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów zgodnie z ust.1 

Opóźnienie w dostarczeniu powyższych dokumentów nie będzie stanowiło podstawy do 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczeń finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

4. Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem umowy w terminie nie dłuższym niż            

14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.   

 

§ 11 

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy  

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                       

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru 

robót dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 

2. Gotowość do odbioru robót  zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza 

wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru  przystępuje do czynności odbioru 

niezwłocznie, w czasie gwarantującym planowany postęp robót (nie później niż w ciągu                     

2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru) i potwierdza odbiór Protokołem 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, przygotowanym przez Wykonawcę 

wg wzoru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz wpisem do dziennika budowy; 

3. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi  Nadzoru gotowości robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i dokonania samowolnego zakrycia tych robót, Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać  niezwłocznie odkrycia robót na koszt własny, zgodnie z poleceniem 

Inspektora Nadzoru, o czym zostanie zawiadomiony Zamawiający. Wykonawca jest  także 

zobowiązany do zapłaty kary umownej , o której mowa w §15 ust. 1 pkt 14 niniejszej 

umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że odbiór końcowy robót nastąpi po zrealizowaniu pełnego 

zakresu robót, składających się na przedmiotu zamówienia w całości . 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, jednak nie 

później niż na 10 dni roboczych przed wyznaczonym  terminem  zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia.   

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne 

wykonanie wszelkich  robót i innych czynności, składających się na wykonanie przedmiotu 

umowy 

 potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem                    

do Dziennika budowy. 

7. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych w terminie do  7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Termin  i miejsce 

odbioru wyznaczy Zamawiający. 

8. Wykonawca ma obowiązek stawić się  w miejscu odbioru i przystąpić do czynności 

odbiorowych.  

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, 

Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

10. W trakcie odbioru końcowego komisja:  

1) sprawdza zgodność wykonania obiektu z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, 

opisem przedmiotu zamówienia oraz umową,  

2) dokonuje przeglądu technicznego obiektu budowlanego i oceny jakości wykonanych 

robót,  

3) sprawdza doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, sporządza 

wykaz wad, jeżeli występują; 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady przedmiotu zamówienia,                 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonywania dalszych czynności  

odbioru końcowego do czasu usunięcia wad, wyznaczając na piśmie termin ich 

usunięcia (maksymalnie do 10 dni) z zastrzeżeniem, że nie usunięcie tych wad w 

wyznaczonym terminie upoważnia bezwarunkowo Zamawiającego  do ich usunięcia 
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na koszt Wykonawcy poprzez zlecenie usunięcia tych wad osobie trzeciej, co nie 

wyklucza  dochodzenia od Wykonawcy  odszkodowania na zasadach ogólnych 

wynikających                         z Kodeksu Cywilnego;  

2) jeżeli wady nadają się do niezwłocznego  usunięcia i  są nieistotne, Zamawiający  

może dokonać odbioru końcowego  z zastrzeżeniem usunięcia tych wad w 

wyznaczonym terminie, co oznacza że wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia 

stanie                              się wymagalne dopiero z tą chwilą, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to :  

a) jeżeli wady  są nieistotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokonując odbioru końcowego  obniży 

odpowiednio wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych 

według średnich cen SEKOCENBUD-u, co zostanie zapisane w treści protokołu,                

a nadto może  dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających                    

z Kodeksu Cywilnego;  

b) jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie                                       

z przeznaczeniem, Zamawiający odmawiając dokonania odbioru końcowego może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, a nadto  

może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

Cywilnego;  

12. Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady, które nie wpływają     

na funkcjonalność przedmiotu zamówienia  oraz  nie można zarazem postawić zarzutu 

wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie ze sztuką budowlaną, co oznacza że   

można  ten przedmiot zamówienia  normalnie użytkować, bez nadmiernego stopnia jego 

zużycia oraz  bez czynienia żadnych dodatkowych nakładów czy też wykonywania 

dodatkowych czynności technicznych. 

13. Strony postanawiają że termin usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze pogwarancyjnym wynosić będzie do 21 dni, chyba że w trakcie odbioru strony 

postanowią inaczej. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących                

do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu zamówienia                                 

ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania 

wymaganych parametrów, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

15. Odbiór końcowy dokonany zostanie z jednoczesnym przekazaniem przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu. 

16. Odbiór ostateczny pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego,  przy udziale 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru. 

1) Odbiór ostateczny pogwarancyjny (po upływie rękojmi) polega na ocenie wykonanych 

robót związanych  z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym                                 

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

2) W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione 

zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności 

Zamawiającego  wady te  powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu 

pogwarancyjnego  i po uzgodnieniu z  Zamawiającym i Wykonawcą robót, powinien 

być ustalony termin ich usunięcia na wyłączny koszt Wykonawcy. 

3) Brak rozróżnienia na prace projektowe i roboty budowlane. 

 

§12 

                                      Przedstawiciele Zamawiającego  

 

1. Zamawiający wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespół:  

• Przedstawiciel Zamawiającego - p……………………………………………  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego- zostanie wyłoniony w trybie odrębnego 

postępowania  

Inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany powyżej będzie działał w granicach 

umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  
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3. Nadzór inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego.    

§ 13 

Przedstawiciele Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika robót w specjalności drogowej                           

w osobie: p . ………………………………….  

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika robót w specjalności elektrycznej                      

w osobie: p . ………………………………….  

3. Osoba wskazana w ust. 1 i 2 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie                   

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

Przedstawicielem  Wykonawcy  odpowiedzialnym  za  realizację umowy  będzie  

……………………………………………...  

4. O dokonaniu zmiany osób o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca powiadomi na piśmie 

Zamawiającego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają aneksu                             

do niniejszej umowy. Osoba wymieniona w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu będzie działać                            

w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. 

5. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić na piśmie Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi być uzasadnione i zawierać wskazanie kwalifikacji                       

i doświadczenia proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Powyższe nie jest zmianą treści umowy, wymagającej zawarcia stosownego 

aneksu.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy / robót będzie 

odnawiać na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu ich 

wygaśnięcia i kopię tych dokumentów dostarczy Zamawiającemu w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia tych okoliczności.  

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa ust. 5 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

gwarancja 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,0% ceny 
całkowitej (brutto) określonej w § 6 ust. …., tj. w kwocie ……………… zł (słownie:  

……………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w formie 

……………………….,  najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin 

zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie 

pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy  z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 

1, tj. ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………….), przeznaczona na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po 

ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i uznania, że przedmiot zamówienia został 

należycie wykonany. 

5. Na zabezpieczenie roszczeń, z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu 

zamówienia pozostanie kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia, tj. 

………………………… zł (słownie: …………………………). 

6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi 

za wady lub gwarancji. 
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7. Jeżeli Wykonawca  wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, dokument 

gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające 

oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego 

wynikających z zawartej Umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie                        

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas 

Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

9. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało 

zabezpieczenie. 

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie może 

zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania - na potrącenie tychże 

roszczeń Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, która jest niezależna                           

od jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi.  

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy                  

na okres …… miesięcy z wyłączeniem  oznakowania poziomego dla którego ustala się 

okres 36 miesięcy. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  

w terminie ustalonym przez Zamawiającego licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) 

powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje automatycznie  

przedłużony o czas naprawy. W przypadku, gdy pomimo usunięcia wady dalej nie jest 

możliwe należyte użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – 

ponowne wykonanie przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) w terminie do 7 dni 

 od otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej oraz usunąć je w terminie 21 

dni chyba, że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe. W takim 

przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin. W przypadku nie usunięcia przez 

Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 

datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 

Wykonawcy.  

16. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny 

18. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady także  

po okresie określonym  w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

19. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi za wady, wad nie nadających się do usunięcia, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej lub technicznej obiektu. 
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20. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają nie wcześniej niż                                 

z wygaśnięciem uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

21. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się  od następnego dnia po dacie 

podpisania  protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń  za wykonany przedmiot 

zamówienia  lub od  następnego dnia po dacie  usunięcia wad i usterek stwierdzonych w 

toku odbioru końcowego.  

22. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez 

Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie 

wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia 

będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 

23. Wykonawca oświadcza, że realizacja inwestycji w pasie drogowym przez Zamawiającego 

lub innego Wykonawcę robót (po uprzednim poinformowaniu Gwaranta)w okresie trwania 

ww. gwarancji i rękojmi za wady nie będzie powodować utraty uprawnień z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 

§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieprzedłożenie wykazu lub uaktualnionego wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 2  

pkt. 12 w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,050 % ceny umownej brutto  za 

każdorazowe nieprzedłożenie wykazu, 

2) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 

określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności,                       

w stosunku, do których w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 5 000 zł brutto                    

za każdy taki przypadek. 

3) za niesporządzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz 

nie uwzględnienie uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminach wskazanych                     

w § 8 w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki 

4) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w terminie wskazanym  w § 5 

ust. 1 – w wysokości 0,50% wynagrodzenia brutto, określonego               w § 6 ust. 

1,za każdy dzień zwłoki, 

5) za nieusunięcie w terminie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub 

odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rękojmi – w wysokości 0,050% ceny 

umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu tj. od 

następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad. 

6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 0,5 % ceny umownej brutto 

7) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny  

niż Wykonawca lub nie zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca –                     

w wysokości 0,5% ceny umownej brutto 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,05% ceny umownej brutto oddzielnie 

za każde naruszenie 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany 

tej umowy                    w terminach, o których mowa w § 3 - w wysokości  0,05 % 

ceny umownej brutto 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 3 ust. 5 pkt 4)   – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto 

11) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 3 ust. 

16 – w wysokości 0,50 % ceny umownej brutto 

12) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony)Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,50 % ceny umownej brutto                               

za każdorazowe nieprzedłożenie wykazu na wezwanie Zamawiającego; 

13) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,50 % ceny umownej brutto                                

za każdorazowe nieprzedłożenie wykazu na wezwanie Zamawiającego; 

14) za wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu bez odbioru przez 

Inspektora Nadzoru w wysokości 0,04%  ceny umownej brutto za każdy stwierdzony 

przypadek jednakże nie więcej niż 10.000 złotych, 

15) za nieposiadanie dziennika budowy  i jego bieżącego  prowadzenia oraz  za odmowę  

jego udostępnienia Inspektorowi nadzoru w wysokości 0,04%  ceny umownej brutto 

za każdy stwierdzony przypadek jednakże nie więcej niż 10.000 złotych , 

16) za nie przystąpienie przez Wykonawcę  do czynności odbiorowych w związku                                  

z odstąpieniem od umowy przez jakąkolwiek ze stron  i lub odmowę podpisania przez 

Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia, w wysokości 0,4 %  ceny umownej brutto za każdy stwierdzony 

przypadek jednakże nie więcej niż 100.000 złotych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 

określonego           w § 6 1Umowy, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 456 ust. 

1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić strony  nie może przekroczyć 

15% wynagrodzenia brutto. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

5. Wierzytelności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z wierzytelności 

Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. 

7. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 

przepisami kodeksu cywilnego. 

8. Za wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, 1należy rozumieć wynagrodzenie                        

za wykonanie pełnego zakresu robót objętych załączoną do SWZ dokumentacją. 

 

 

§ 16 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                               a Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa 

naliczania kary Zamawiającemu i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od 

umowy. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w obowiązujących przepisach prawa (w szczególności 

w art. 456 ust. 1 pkt  2 PZP, art. 491 § 1 i 2 KC, art. 492 KC ,art. 4921  KC , art. 493 KC, 

art. 635 KC, art. 636 KC ) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o 

których mowa w art. 395 § 1 i 2 KC z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

1) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie  

przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 

3) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 

 w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy, 
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4) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu 

zamówienia, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni roboczych, 

5) nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca 

realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

przetargową, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo, lub w innych 

przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym 

przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy  7 dniowego 

terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz 

bezskuteczny upływ tego terminu. 

6) dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

7) w razie wielokrotnego (co najmniej dwukrotnie) dokonywania zapłaty bezpośredniej 

przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

3. Z  umownego prawa odstąpienia od umowy  każda ze stron może skorzystać do dnia 

poprzedzającego dzień podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę,  iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.     

5. Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek 

ze  wskazanych w ust. 1, 2 i 3 oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 3. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca obowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji 

powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy, 

c) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. 

2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Strony nie mogą 

odmówić podpisania protokołu, jednakże w przypadku sporu w jego treści każda ze 

stron przedstawi własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem odbioru. Przy 

rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary  umowne naliczone zgodnie 

z § 10 niniejszej umowy, na co każda ze stron wyraża bezwarunkową zgodę. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia wadliwie, albo sprzecznie                      

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                            

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.   Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Zamawiającemu danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679                

z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem 

przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

 

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w 

następujących przypadkach: 

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) 

albo minimalnej stawki godzinowej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie, 

wystąpienia zmian. Dopuszczalna jest również zmiana wynagrodzenia na warunkach 

określonych w ust. 11. 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z 

następujących okoliczności: 

a) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, która 

spowodowała niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 

szczególności: 

 - wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

 - wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych  od    

Wykonawcy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

odpowiadającą okresowi przerwy wywołanej w/w okolicznościami,  

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych 

wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających, na 

jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, 

c) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych poprzez zmiany w 

dokumentacji  dokonane przez Zamawiającego po dacie podpisania przedmiotowej 

umowy; 

d) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.; które 

to nie jest zawinione przez Wykonawcę 

e) działania siły wyższej, 

 3) zmiany zasad finansowania zamówienia, 

4) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania  części robót budowlanych, 

powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 

równowartość zaniechanych robót 

5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu zamówienia, 

spowodowanych działaniem osób trzecich, 

6)  pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ, zawartą umową 

oraz zapisami wynikającymi z ustawy,    

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez 

Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek 

wynikających                   z SWZ, umowy oraz ustawy,    

d) zmiany nazwy, adresu jakiejkolwiek ze stron umowy, 

e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy. 

 

3. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, 

eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 

ograniczenia               i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 
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nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą 

Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były 

do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

4. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 

nią. 

5. Wstrzymanie robót z powodu określonego w ust. 2 pkt 2 ppkt a) tiret 1 musi być 

potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie 

robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory 

roku               i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 

6. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury 

zmian umowy w zakresie określonym w ust. 2. w terminie nieprzekraczającym   14 dni 

roboczych od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania 

zmiany.  

7. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w 

terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, w celu 

zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia 

przesłanek. 

8.Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwłokę spowodowaną siłą wyższą.                

W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie 

drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania. 

9. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, wymaga aneksu do Umowy, podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem nieważności, albo aneksu w 

postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem 

nieważności. 

10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej 

umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku     do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne  

z dyspozycją art. 455 ustawy), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody 

Wykonawcy    i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych,  

a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zmieniać 

zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.  

11.Warunki zmiany ceny 

1)  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku      

od towarów i usług stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 

nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka 

podatku VAT.                  W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od 

towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na 

skutek zmiany stawki podatku VAT. 

2)  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku 

od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 

nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona 

stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem 

wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą 

wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, 

która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia 

wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie. 
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3) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie 

obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki 

godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy,                     o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

4)  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy 

wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed 

zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością 

składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

5)  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia                  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  z 

dnia               4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie 

Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w związku                       z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 

wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad 

gromadzenia  i wysokości wpłat do  pracowniczych planów kapitałowych, dokonywanych 

przez Wykonawcę po zmianie zasad                                                                  

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6) Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty niewykonane może zostać zwaloryzowane dla 

oddania zmiany (wzrostu lub spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia,     z tym zastrzeżeniem, że: 

a) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia wynosi +4/-4 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca,                      

w którym złożono ofertę Wykonawcy, 

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta 

Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów 

ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który 

wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu 

Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy, 

c) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów 

dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie 

poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego 
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zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 

powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony Umowy.  

d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 2%                   

w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. umowy; 

e) zmiana wynagrodzenia może nastąpić , począwszy najwcześniej od 13-go miesiąca 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą,   o której 

mowa w ust. 11 pkt.1) - 6) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia 

Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty,                         o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 

ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 3) - 6) niniejszego paragrafu, może 

ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, w związku  z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej, dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, bądź nastąpiła zmiana wysokości cen lub kosztów 

materiałów związanych z realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa 

w ust.1 niniejszej paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy,  w szczególności:  

1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) - Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu 

(części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi;  

2) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 4 pkt 4) - Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi; 

3) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 4 pkt 5) - Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawcę,      

z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi; 

4) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 4 pkt 6) - Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienie zmian ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia (zarówno przed jak i po zmianie) z określeniem zakresu, 

w jakim ma ta zmiana bezpośredni wpływ na koszty związane z realizacją Przedmiotu 

umowy.  

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało w tym zakresie zmienione, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,                                                                 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy. 
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5. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając 

warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

5) czas wykonania zmiany, 

6)  wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 9, pkt 11, pkt 13 i pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r.                     o podatku od towarów i usług  podatnik ma obowiązek wyliczenia podatku 

od sumy wartości sprzedaży netto. Tak wyliczony podatek wcale nie musi równać się 

podatkowi liczonemu jako suma kwot podatku wskazanego w poszczególnych pozycjach 

faktury. Dlatego należy przyjąć, że jeżeli  przy sumie poszczególnych VAT z każdej 

pozycji osobno  pojawi się różnica 1 gr na fakturze w porównaniu do wyliczenia Vat z 

całkowitej kwoty netto, to nie oznacza to konieczności zmiany wynagrodzenia o ten jeden 

grosz. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane 

w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy 

podane poniżej: 

1) dla Wykonawcy: ………………………………………….. 

2) dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 ,99-

210 Uniejów  

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, 

powiadomienia, żądania Stron na adres: e-mail Wykonawcy:……………………… ,   e-mail 

Zamawiającego:urzad@uniejow.pl  ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail pod 

warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 16:00 czasu polskiego w dniu roboczym i 

potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona                            

z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

3. Zmiana danych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane i ustawy z dnia11 września 

2019 r. - . Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 i § 13 ust. 5 niniejszej umowy wymagają 

aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu.  

4. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na zasadach, o których mowa powyżej lub 

zawarcie ugody nie będzie dopuszczalne, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

5. Jeżeli którykolwiek z zapisów Umowy okaże się niezgodny z prawem, bezskuteczny, 

nieważny, bez względu na przyczynę, nie powoduje to nieważności całej Umowy. W miejsce 

zapisu uznanego za bezskuteczny, nieważny lub sprzeczny z prawem, Strony wspólnie ustalą 

nowy zapis odpowiadający funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, nieważny lub 

niezgodny z prawem. 

mailto:urzad@uniejow.pl
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6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 21 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są:   

- Harmonogram rzeczowo finansowy  

oraz  

- Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ 

usługi”  

- Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”  

- Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy”  

- Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”  

- Załącznik nr 5  „Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”  

- Załącznik nr 6  „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę”  

Załącznik nr 7  „Ochrona danych osobowych” 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 
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(wzór) Załącznik Nr 1 do Umowy 

 

Wykaz Podmiotów  realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi  

 

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym                    

dnia  ………… przez 

…................................................................................................................  

(nazwa Wykonawcy)  

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole 

odbioru  ……….nr …… z dnia ……) wykonane przez następujących Podwykonawców:  

 

 

Nazwa  

Podwykonawcy  

 

Rodzaj robót/ usług/ 

dostaw  

 

Wartość robót/ 

usług/ dostaw 

netto  

 

Stawka 

podatku VAT  

1.  

 

   

2.     

3.     

4.     

 

 

 

        Podpis Wykonawcy   

 

     (osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 3 ust. 20.  
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy  

 

Miejscowość, data…………………  

 

Pieczątka firmowa  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą” 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach 

budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,  oświadczam, iż   

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/ zapłaty wynikających z tytułu dotychczas odebranych i 

zapłaconych przez Zamawiającego robót , usług, dostaw na podstawie Umowy 

podwykonawczej.  

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy.  

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy.  

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru …………..nr ……….. z 

dnia ………… Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców.  

 

 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy*  

 

 

* niepotrzebne skreślić.   

 

 

 

 

(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy  

 

Miejscowość, data…………………  
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Pieczątka firmowa  

 

 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy  

 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą” 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach 

budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,  

oświadczam, iż   

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na 

rzecz Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót , usług, dostaw na kwotę 

netto(…………………………..) brutto ………………….. (zgodnie z protokołem/rozliczeniem 

końcowym)* na podstawie Umowy podwykonawczej. podstawie Umowy podwykonawczej.  

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy.  

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy.  

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………           

z dnia …………Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców.  

 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy*  

 

 

* niepotrzebne skreślić.   



 

(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy  

Miejscowość, data…………………  

Pieczątka firmowa Wykonawcy  

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia  

 

 

 

 

Lp.  

 

 

 

Nazwa  

Podwykonawcy 

lub dalszego  

Podwykonawcy 

oraz dane 

kontaktowe  

 

 

Osoby do  

kontaktu  

 

 

Przedmiot 

umowy  

podwykonawczej   

i nr umowy  

 

 

Termin 

zawarcia  

umowy  

podwykonaw 

- czej 

 

 

Wartość umowy 

podwykonawczej 

 

w zakresie  

niniejszego  

zamówienia  

netto/ brutto  

 

 

Termin zapłaty 

wynagrodzenia  

Podwykonawcy 

 

 

 

Termin  

realizacji umowy  

podwykonawczej  

 

Podmiot 

udostępniający 

swoją wiedzę i 

doświadczenie 

na podstawie  

art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp 

TAK/NIE  

(jeżeli dotyczy) 

   

1.          

2.          

3.          

 

     Podpis Wykonawcy    

 (osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 3 ust. 16.  
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(wzór) Załącznik nr 5 do Umowy  

 

Miejscowość, data…………………  

 

Pieczątka firmowa  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU 

OSÓB  NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI  W 

TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące czynności w 

trakcie realizacji zamówienia, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… , 

    (przedmiot zamówienia) są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………………………  

 Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  (osób upoważnionych do     

reprezentowania Wykonawcy Podwykonawcy) 
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(wzór)  Załącznik nr 6 do Umowy  

 

Miejscowość, data…………………  

 

Pieczątka firmowa  

 

WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, KTÓRYMI DYSPONUJE 

WYKONAWCA/ PODWYKONAWCA W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Lp.  Imię i nazwisko  Czynności wykonywane przy realizacji 

zamówienia  

Forma zatrudnienia, w 

tym w przypadku umowy 

o pracę jej rodzaj oraz 

data zawarcia, wymiar 

etatu 

1.     

2.     

    

    

    

    

    

 

 

 

 

      …………………………………………………  

 Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy   (osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy)  
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Załącznik nr 7 do Umowy  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Klauzula informacyjna  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679                z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE 

L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………… 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: ………………. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

8)posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników);  



 37 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania                         

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego);  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne                   

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,                            

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


