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Projekt UMOWY Nr ZP.272....... 2023 AB -modyfikacja z dnia 04.05.2023

W dniu: .o . roku w Uniejowie pomiedzy:

Gming Uniejow, z siedziba: ul. Bt. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejow,

przy kontrasygnacie Skarbnika — Arlety Pietrzak

Z siedzib@: ...c.cccoeeeiiiieee e .
NIP: oo,

REGON: ..o,
zwang dalej ,Wykonawcg”
reprezentowangq przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty na roboty budowlane
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie
przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) Strony zawierajg
umowe o nastepujacej tresci.

I.
Przedmiot umowy i zasady realizacji zamodwienia: ,Rozbudowa punktu
selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Gminie Uniejow"”

§1.

1.Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa punktu selektywnej zbiérki odpadow

komunalnych w Gminie Uniejow"”

2.Dziatka objeta przedmiotowym projektem zagospodarowania terenu znajduje w
Uniejowie przy ul. Dabskiej , na terenie dziatek ewidencyjnych nr 1701/4, 1704/1,
1705/1, 1708/1, 1709/1 obreb 1 gm. Uniejéw. Wskazana powierzchnia terenu PSZOK
wraz z projektowang drogg wynosi 8300 m?2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie

przylegajacym do istniejacej oczyszczalni $ciekow.

3. Zakres inwestyciji obeimuje wykonanie:

3.1 Robét przygotowawczych i rozbiérkowych(nawierzchnia z kostki betonowej, ogrodzenia
, o$wietlenia)

3.2 Wiaty do skfadowania odpaddw

Obiekt w konstrukcji stalowej - $ciany boczne i tylna z blachy trapezowej, dach

jednospadowy w konstrukcji stalowej kryty blachg trapezowa, nachylenie pofaci



5°.Wymiary wiaty 30,30 x 12,29 m, wysokos¢ w najwyzszym punkcie 5,00 m.
Powierzchnia zabudowy wiaty 372,40 m?

3.3 Placu betonowo -polimerowego na pojemniki na odpady- o powierzchni 507,90 m?
Konstrukcja placu polimerowego:

- podbudowa z 27 cm kruszywa tamanego 0/31,50mm

- beton podkfadowy C12/15 gr. 10cm

- 2 warstwy folii PE izolacyjno-poslizgowej gr 0,3mm

- ptyta betonowa z betonu C25/30 z polimerowym zbrojeniem rozproszonym (1,5%) gr.
20 cm

3.4 Kontenera na odpady niebezpieczne.

Obiekt o wymiarach zewnetrznych 6,50 x 2,30 m i wysokosci 2,90 m, jednoprzestrzenny
w konstrukcji stalowej. Powierzchnia zabudowy 14,95 m?2. Sciany kontenera z blachy
trapezowej, dach pokryty blachg trapezowa, izolacja z wetny mineralnej o grubosci 120
mm. Na catej powierzchni podtogi wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, pokryta kratg ze
stali nierdzewnej. Kontener wyposazony w brame dwuskrzydtowg o wymiarach 2,40 x
2,00 m.

3.5 Wjazdu i placu manewrowego - o powierzchni 2987,34 m?

Konstrukcja :

- zastabilizowane cementem podtoze grubosci 20 cm o Rm=2,5 MPa

- kruszywo tamane 0/31,50mm gr 25 cm

- warstwa pospotki gr. 4 cm

- kostka betonowa bezfazowa typu ,Behaton” gr. 8cm

3.6 Prac z zakresu zieleni izolacyjnej i terenéw zielonych,

3.7 Tablic edukacyjnych iinformacyjnych,

3.8 Ogrodzenie z bramg przesuwng

Zakres obejmuje wymiane istniejacego ogrodzenia na nowe o tacznej dtugosci 279,2mb.
wraz z dwoma bramami przesuwnymi o szerokosci 6m i 5m i wysokosci 1,7m. Bramy
wyposazone w szlaban z silnikiem 24V i centralg sterujaca.

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:

-wysoko$¢ nap powierzchnig terenu: 170cm

- przekroj stupka; 4x6cm- podmuréwka betonowa

- grubos¢ drutdéw poziomych: 5mm

- grubos¢ drutéw poziomych: 5mm

- wielko$¢ oczka: 5x20 9

3.9 Miejsc parkingowych w tym dla osdb niepetnosprawnych

3.10. Sieci i instalacje: wodociggowej, elektroenergetycznej

Zasilanie z istniejacej stacji transformatorowej w ramach rezerwy mocy. Zasilanie odbywac

sie bedzie poprzez ztacze rozdzielcze. Ze ztacza kablowego przewiduje sie zasilenia wiaty



na sktadowanie odpaddéw, kontenera na odpady niebezpieczne, bram wjazdowych oraz
o$wietlenia zewnetrznego. Rozdziat energii do poszczegdlnych odbiornikdw odbywac sie
bedzie w gruncie. Linie kablowe do obiektéw zostang wprowadzone poprzez przepusty gazo
i wodoszczelne. Moc przytaczeniowa na poziomie 20kW.

Oswietlenie zewnetrzne:

stupy oswietleniowe zasilane ze ztgcza kablowego witasnosci Inwestora. Oswietlenie na 9
metrowych slupach z wysiegnikiem 1m. Na stupie nalezy zamontowac¢ oprawe o mocy
102W. Zasilanie poszczegoélnych opraw os$wietleniowych nalezy wykonac¢ z tabliczek
elektrycznych wewnatrz stupdw, przy uzyciu kabli elektroenergetycznych typu YKYzo 3x1,5
mm. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie z zegara astronomicznego
Z czujnikiem zmierzchowym.

Na istniejacych stupach oswietleniowych ( przeznaczonych do demontazu) znajdujq sie
kamery monitoringu CCTV. Na 3 istniejacych stupach os$wietleniowych (przeznaczonych do
demontazu) znajdujg sie kamery monitoringu CCTV (facznie 12 szt.). Po stronie
Wykonawcy bedzie ich demontaz, a nastepnie montaz na nowo projektowanych stupach
oswietleniowych.

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

Wewnatrz kazdego z obiektéw przewiduje sie zabudowe rozdzielnicy gtéwnej, zasilajacej
urzadzenia oraz instalacje wewnatrz lokalu.

Z rozdzielnic zostang wyprowadzone przewody:

-zasilania o$wietlenia podstawowego

- gniazd ogdlnego przeznaczenia

Obwody  odbiorcze nalezy  zabezpieczy¢  wytacznikami réznicowopradowymi,
nadpragdowymi, bezpiecznikami topikowymi lub wytacznikami silnikowymi. Obiekty nie
wymagajg przeciwpozarowych wytacznikdw pradu.

Instalacje wodociggowe: Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie w wode na cele podlewania
zieleni na terenie PSZOK. Pobér zuzycia wody na cele socjalne realizowany poprzez

wodomierz gtéwny zlokalizowany w projektowanej studni wodomierzowej.

4. Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie
Prawo budowlane?, ustawie Kodeks cywilny? i ustawie Prawo zamoéwien publicznych?

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdot budowlanych zgodnie z prawem
polskim, w szczegdlnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczgcymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczgcymi

wyrobow, materiatdw stosowanych w budownictwie.

! Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)

3 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. 2021 Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze
zm.)



6 Kod CPV

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 0 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45213270-6 2 Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 2 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych z wyjatkiem mostéw,
tuneli, szybow i kolei podziemnej

45222100-92 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpadéw

45230000-8 2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei; wyréwnanie terenu

45231000-5 2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigagéw, ciagéw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

45231300-8 2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggow do
odprowadzenia Sciekéw

545231400-9 2 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
45231600-1 2 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

4522210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233140-2 Roboty drogowe

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

7. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
tédzkiego na lata 2014-2020, V Ochrona $rodowiska, Dziatanie V.2 Gospodarka odpadami
8. W ramach zamodwienia nalezy wykonac roboty budowlane okreslone w pomocniczym
przedmiarze robét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz prace i czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia, tj. miedzy innymi wykonanie wymaganych badan i sprawdzen, wykonanie
i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przytaczen do mediow
i ponoszenie kosztow ich zuzycia, a takze wykonanie prac porzadkowych terenu w rejonie
realizacji robét.

9.Przedmiary zatgczone do postepowania nalezy traktowa¢ pomocniczo.



10.Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest wykonaé petng rekultywacje
terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe -
wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw

przeksztatconych przez Wykonawce.
11. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy, os$wiadczenia o
podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy potwierdzonych ,za zgodnos$é¢ z oryginatem”
przez Wykonawce, kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby oraz
potwierdzonych ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien

budowlanych,

2) uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zmiany

kierownika budowy / robot w stosunku do osoby wskazanej w ofercie,
3) uzyskania na wtasny koszt zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,
4) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego,

5) oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc

prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,

6) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych - zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

7 ) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

8) zgtaszania Inspektorowi nadzoru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
8 przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych,

10) wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu.

11) zgtoszenia wykonanych robét do odbioru

12) przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej

umowy,

13) uczestniczenie w przegladach, w okresie rekojmi i gwarancji, na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.



§2
1. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci zapoznat sie z udostepnianymi materiatami dofgczonymi do
postpowania o udzielenie zamowienia publicznego, a takze poznat istniejacy stan
faktyczny. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego oraz, ze warunki wykonywania zamdwienia sg mu
znane. Powyzsze potwierdzenia i o$wiadczenia nie powodujg odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wystgpienie kolizji lub przeszkéd w gruncie.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z zakresie okreSlonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg (w tym dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego), postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z
Zamawiajgcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z SWZ i dotaczong do niej dokumentacjg oraz
o$wiadcza ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw - wyrobow
budowlanych przez siebie dostarczonych.
4. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i posiadac¢ aprobate techniczng.
5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan potwierdzajacych wymagania ust. 4, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane wyroby
budowlane, badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bagdz wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.
7. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy z wyszczegodlnieniem: opisu robot, ilosci
przedmiarowej i jednostki miary robot, ceny jednostkowej robot oraz wartosci roboty. Do
kosztorysu ofertowego sporzgadzonego metodg kalkulacji uproszczonej nalezy zataczyc¢
zestawienia: materiatlowe, robocizny, sprzetu, wyposazenie oraz okresli¢ poziom
zastosowanych wskaznikdw narzutow. Wartos¢ kosztorysu ofertowego musi odpowiadac
kwocie w ztozonej ofercie
8.Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa powinien by¢ wykonany w podziatach na branze oraz
dziaty w oparciu o zataczone do dokumentacji przetargowej przedmiary robdét z
uwzglednieniu wymogoéw wskazanych w SWZ.
9.Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji przetargowej majq charakter wytacznie
informacyjny i pomocniczy i jako takie nie mogg by¢ podstawg obliczania ceny ryczattowej.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
10.Zmiany zakresu robét wykraczajace poza zakres umowy, wymagdajq uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru



§4.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

2. Kierownikiem Budowy bedzie: ..o

Kierownikiem robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie: ...............

Kierownikiem robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie : ..............
Kierownikiem robdét w specjalnosci drogowej bedzie .....................

3. Zmiana Kierownika Budowy badz robot ktory zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetniac
wymagania opisane w SWZ;

4.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na
terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowg. Pod pojeciem kadry
kierowniczej Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robét w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. czynnosci
robotnikéw budowlanych i pokrewnych wykonujacych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.
Wymog nie dotyczy, oséb kierujacych robotami budowlanymi, oséb wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatdow budowlanych.

6.Szczegdtowe wymagania dotyczgce weryfikacji oraz uprawnien Zamawiajgcego w
zakresie kontroli spetnienia powyzszego wymogu:

a) Zamawiajacy wymaga ztozenia w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy
pisemnego os$wiadczenia (wykazu) oséb skierowanych do realizacji zamowienia
zatrudnionych na podstawie umowy o prace okreslajgc imie i nazwisko pracownika oraz
zakres czynnosci.

b) Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa powyzej musi by¢
spetniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany osdb w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaktualizowac¢ oswiadczenie zawierajgce imienne wskazanie oséb wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzediozenie przez Wykonawce os$wiadczen okreslonych w punkcie a) i c) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w
zatgczonym do SWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy

§5.

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie: ........ccccccoeveviiiiiene
2. Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie podmiot wytoniony w odrebnym
postepowaniu.



III. Podwykonawcy

§ 6.

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdét budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robdét budowlanych albo przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw robét budowlanych.
2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia o =zaptacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane s$wiadczenie. Odmienna od zaptaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej
umowy, Swiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie
traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach
zamoéwienia lub umowy z Wykonawca.
3. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane
zawarta miedzy zleceniodawcg bedacym wykonawcg robéot budowlanych albo
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdét budowlanych, a zleceniobiorcg bedacym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robét budowlanych.
4, Zawarcie umoéw o podwykonawstwo robét budowlanych, o ktérych mowa w § 6 ust.
1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca. Zmiana umowy na roboty budowlane
z Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmiany umowy z podwykonawcg bez
wzgledu na wprowadzony projektem zakres zmian
5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgfosit na piSmie zastrzezen, uwaza sie ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.
6. Zamawiajqcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli:
a) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji warunkach zamdwienia lub
umowie z Wykonawcg
b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
c) suma wartosci przedtozonych Zamawiajagcemu do akceptacji umow o
podwykonawstwo przekroczy okreslong w niniejszej umowie wartos¢ ryczattowego
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majq rdéwniez zastosowanie do sprzeciwu
Zamawiajacego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.
7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapisy § 6 ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$é oraz
bezpieczenstwo robdt wykonywanych przez podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ robot podwykonawcom w zakresie okreslonym
w ofercie z dnia ..., 2023 W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamowienia wyniknie w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na



zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy ma
prawo odmowic¢ udzielenia takiej zgody.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za
wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb aby przypadata
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez
Zamawiajgcego ( za zakres zlecony Podwykonawcy)

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
87

1. Zamawiajqcy zobowigzany jest do :

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. nieodptatnego wskazania i udostepnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dziatce Zamawiajacego, ktore czasowo zostanie wytgczone z innego
uzytkowania,

1.4. wskazania punktéw poboru energii elektrycznej oraz wody dla celéw budowy i
socjalnych (koszt podtaczen ponosi Wykonawca),

1.5. przystgpienia do odbioréw robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu, i odbioru
koncowego przedmiotu umowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

1.6. zabezpieczenia S$rodkow finansowych, niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,

1.7. wyznaczanie termindéw ,organizacji oraz przeprowadzania narad
koordynacyjnych

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

2.1 dostarczenia Zamawiajacemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy

2.2 dostarczeniu Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy:

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zaswiadczen przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajgcy wpis osoby, o ktérej mowa w ust.
2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,, za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby oraz kierownikéw robét
2.3 kosztorysow ofertowych sporzadzonych w oparciu o przedmiary dotgczone do SWZ na
kwote zgodng ze ztozong ofertq i zatqcznikiem Nr 1.1. do oferty tj. zbiorczym zestawieniem
kosztéw

2.4 wykonania przedmiotu umowy oraz terminowego przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy,

2.5.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

2.6 opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy
Prawo Budowlane,

2.7 prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpisow, zalecen i potwierdzen,

2.8 wykonania wszelkich niezbednych oznakowani i zabezpieczen zwigzanych z czasowaq
organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robot oraz z ich biezacg konserwacja,



2.9 prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajgce aktualne badania lekarskie,
wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw i pracownikow Podwykonawcow.

2.10 przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uméw zawartych z Podwykonawcami
robot,

2.11 zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a
w szczegolnosci pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy
oraz wszystkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjq
przedmiotu budowy.

2.12 wykonania wlasnym staraniem i na wlasny koszt na okres realizacji przedmiotu
umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie elektryczng (pobor
wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz
zapewnienia tgcznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robodt,
oraz biezgce ponoszenie kosztéw za zuzyte media,

2.13zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, wraz
z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

2.14 Zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych , za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

2.15 Usuniecia wiasnym staraniem i na wilasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materiatdw poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wiasny koszt wytworzonych
odpaddw z przestrzeganiem przepisow formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o
odpadach. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonania stosownych optat.

2.16 Zapewnienia na witasny koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy,

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, oraz
zwotywania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz
sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie trzech dni od dnia narady.

2.18 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na piSmie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robdt, najpozniej
nastepnego dnia od dnia wstrzymania,

2.19 Zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego i
ostatecznego , robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych, W przypadku nie wypetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zadania odkrycia robét lub wykonania odkrywek niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na wiasny koszt
Wykonawcy

2.20 Przerwania robdét na pisemne zadanie Zamawiajagcego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych robdt przed ich zniszczeniem,

2.21 Kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do
odbiorow. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej umowy

2.22 uzgadniania z Zamawiajacym wprowadzanych zmian materiatowych przy zachowaniu
standardéw  jakosciowych materiatdbw zamiennych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego,



2.23 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na pismie przez
Zamawiajacego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie nie
dokonania zwrotu placu budowy=

V. Termin wykonania

§8.

1. Wymagany przez Zamawiajacego termin wykonania zaméwienia 4 miesiace od dnia

podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie date wykonania robdt
budowlanych, przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i

odbiorowej, podpisania protokotu odbioru koicowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robot
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy

zawiadomieniu Wykonawca zatqczy nastepujace dokumenty:

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
— niezbedne dokumenty zwigzane z budowg
— przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
— niezbedne dokumenty zwigzane z budowa,
— kosztorys powykonawczy,
4. W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robdét musi
posiadac zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje geodezyjng

powykonawcza.

5. Wszystkie dokumenty zataczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg by¢

sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru

VI. Odbiory

§9

Wymagania ogdlne

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w
odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w odbiorze koncowym robot



oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego rodzaju odbioru zostanie sporzadzony
protokot.

2. Odmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynnosciach odbioru roboét budowlanych
niestawienie sie w wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania
ktoregokolwiek protokotu odbioru robét budowlanych stanowi powazne naruszenie
obowigzkdéw kazdej ze stron i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o
ktérej mowa w § 15 umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajagcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:

— dla odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : co najmniej na 3
(stownie: trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

- dla koncowego odbioru robot: najpdzniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowanym terminem odbioru.

— -dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji;
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego o tym odbiorze, wowczas
Zamawiajacy moze przystgpi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o
ktorym powiadomi Wykonawce.

§ 10
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na
obowigzkowe zgtoszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru robot ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek zgtosic¢
na pismie lub za pomocg poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru przed ich
zakryciem.

4. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgtoszonych
robdt zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgtoszenia przez Wykonawce do
odbioru oraz zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnosci
odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy réwnoczesnym braku zastrzezen
odnosnie zgtoszonych robét, roboty ulegajace zakryciu uwaza sie za odebrane.

5. Z odbioru robdét ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni
protokot.

6. Zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew
zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczegdlnionymi w § 15 Umowy

§ 11

Odbior robdt koncowy

10dbior robot koncowych nastgpi w terminie okreslonym w umowie, po  dokonaniu wpisu
gotowosci odbioru do dziennika budowy i niezaleznym zawiadomieniu o powyzszym
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora.

2. Podstawg zgtaszania robdt do odbioru jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie
przez Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowigzujacym prawie
decyzji i dokumentow co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Potwierdzenie poprawnos$ci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytgcznie
podpisany przez Zamawiajacego ostateczny protokét odbioru koncowego



4. Zamawiajacy lub powotany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym
momencie realizacji zamoéwienia odrzucié¢ kazdg czes¢ robdt i uzytych materiatdw jezeli nie
beda zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.

5. Wykonawca przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego dokonanego z
zachowaniem terminoéw o ktérych mowa w § 9 pkt 3 przediozy za pisemnym wykazem
Inwestorowi wszelkg dokumentacje budowy tj.; niezbedne dokumenty zwigzane z
odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty
materiatowe, o$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,
specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatdw rozliczenie budowy z podaniem
wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogétem. Dokumenty odbiorowe, wymagane
od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w ktérych stwierdzono btedy lub
niedoktadnosci, musza zosta¢ niezwlocznie poprawione i ponownie dostarczone do
Zamawiajgcego.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokdt,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o ktérych mowa w ust.
10.

7. Strony muszg podpisac protokdt, rowniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci w
przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku po
usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokdt, w ktérym nalezy na wstepie zaznaczyc,
iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czesci. Koszty
usuwania ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedfuza umownego terminu
zakonczenia robét.

8. Strony postanawiajg ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze , koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba ze w trakcie
odbioru strony postanowig inaczej.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu umowy
ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania
wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

10 Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic dalszego odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac termin ich usuniecia

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca
nie zdofa ich usuna¢ w odpowiednim czasie to :

e jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztéw i strat oszacowanych wedtug
$rednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacje przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sq istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sg to wady na tyle
nieistotne, ze obiekt mozna normalnie uzytkowad, bez czynienia zadnych dodatkowych
naktadéw czy tez wykonywania czynnosci technicznych.

12 Strony umowy umawiajq sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru
nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.



13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz ustanowionego
przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad.

14 Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 7
(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

15 Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, ani tez z obowigzku usuniecia wad stwierdzonych
przez wtasciwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.

16. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koricowej, o ktorej mowa w
§ 14 jest dopuszczalne jedynie po tacznym spetnieniu wszystkich warunkéw okreslonych w
§ 8 ust.3 i 4. Niespetnienie ktoregokolwiek z podanych tam warunkéw powoduje, ze
wystawiona faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych dla
Zamawiajacego a wskazana w niej kwota jest nienalezna.

17.Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego a nie date ich rozpoczecia.

§12
Odbiér ostateczny pogwarancyjny

1. Odbidér ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rekojmi) polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktérych wczesniej nie dato sie wykry¢ pomimo starannosci
Inwestora, wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie,
jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu
pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawcg robdt, powinien by¢
ustalony termin ich usuniecia.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 14

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynhagrodzenie ryczattowe netto w kwocCie .cuvevcrrusiasaraninsens zt plus VAT ....... .% w kwocie
.................................... zt co daje taczng WartosSC .vvvrveirirsrsrsrsrssnnnnnnas 24 (StOwnie:

2.Zadanie bedzie rozliczone poprzez jedng fakture przejsciowq oraz fakture koncowa.
Faktura przejsciowa moze by¢ wystawiona po uptywie dwdch miesiecy od dnia
podpisania umowy na wartosc¢ faktycznie zrealizowanych robot nie wyzszg niz 50%
wartosci catkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia Podstawg do
wystawienia faktury przejsSciowej bedzie protokot czesciowy odbioru wykonanych robét
stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt zatwierdzony i podpisany przez

kierownika budowy, sprawdzony ,i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



3. Zatgcznikiem do faktury za roboty budowlane bedzie oswiadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktéorym mowa w § 4 pkt 6
niniejszej umowy na podstawie umowy o0 prace.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoéwienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru. Faktura wystawiona
bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zatgczonego protokotu odbioru) lub nieprawidtowo
zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres ptatnosci tej faktury rozpoczyna swoj bieg od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikiem.

7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedq przedstawione Zamawiajgcemu:

1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
ptatnosci wymagalnych na rzecz Podwykonawcoéw Ilub dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy dopuszcza ziozenie oswiadczen  Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcdw, wytacznie za zgodg Zamawiajgcego

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce zamowienia na roboty budowlane, podwykonawce takiego zamoéwienia lub
dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy
wylacznie naleznosci powstatych po akceptacji przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Wysoko$¢ wyptaconego
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co wyraza zgode.

10.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Ilub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc Zz oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata wg ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcemu umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
Termin zgtaszania uwag- 7 dni od daty doreczenia tej informacji do wykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie naleznosci .

14. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci:

koszty budowy, koszty materiatéw, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu,
koszty badan, zorganizowanie i uprzatniecie placu budowy, koszty organizacji ruchu,
oznakowanie na czas prowadzenia robot, koszty opracowania dokumentacji
geotechnicznej, wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a ktére mogg wystapi¢ przy
realizacji przedmiotu zamowienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk,



narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate sktadniki cenotwoércze, ewentualne dodatkowe
koszty wynikte w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych
w przedmiocie zamdwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien.

15. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od przediozenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzadzenia
protokotu odbioru kofcowego, ktére dla swej waznosci i skutecznosci wymaga podpisow
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

VIII. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca -w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy;
3) 0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzieh zwtoki w zakofczeniu realizacji
przedmiotu umowy liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
wykonanie zamdwienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,
4) 0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego
przez Zamawiajgacego,
5) Za naruszenie obowigzku o ktérym mowa w § 4 pkt 6 , w wysokosci 0,01% wartosci
catego zaméwienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek
6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01% wartosci
catego zamdwienia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany;
7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wartosci catego zamowienia brutto za
kazdg nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany;
8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% wartosci catego zamoéwienia brutto za kazdy
stwierdzony przypadek
9)za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek
11)zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokosci -
0,1% wartosci catego zamdwienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
12) w przypadku nie przediozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdwienia w trybie § 18 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 .umowy za kazdy
dzien opdznienia.
2. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) Za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;



2) Za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznosciami
wynikajacymi z tresci art. 456 ust 1 PZP.

4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwioke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

5. Wynagrodzenie o ktérym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
brutto, zawierajacym nalezny podatek VAT

6 .Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

9. 0Ogdélny limit kar umownych wymienionych w § 15 nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 14
ust. 1 niniejszej umowy

10. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

IX . Roboty zamienne
§16.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:
1) pisemnie Zamawiajacego - za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego - o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt protokotu
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowag ich wartosc
2) o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robét, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robét oraz do wspétpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom
2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacjg
techniczng, ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego, z ktérej musza wynika¢ rowniez
ewentualne skutki finansowe.
3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:
- stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajagcego w trakcie
wykonywania
przedmiotu umowy,
- przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentdw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.
1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujace zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnieniem procesu
budowy lub w efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
wykonawczym, a tak okreslone zmiany nie odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodujg odmienny sposdb
technicznego wykonania $wiadczenia objetego przedmiotem niniejszej umowy.



2. Roboty zamienne wymagajq zgtoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika
budowy i wymagajg wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na ich wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

3. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody
autora projektu.

4. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot zamiennych wytacznie po
uzyskaniu zgody okreslonej w ustepie 2

4. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 14 ust.1 umowy , a Wykonawca oswiadcza ze nie bedzie zadac¢ zaptaty
z tego tytutu a zarazem powyzsze oswiadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwotywalne
zrzeczenie sie jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych robét zamiennych
przez Wykonawce.

X . Rekojmia za wady,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin rekojmi za wady seververserassassarsanas , liczac od daty korncowego odbioru przedmiotu

umowy,
3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w §... ust. 3 oraz usungc¢ je w terminie 7
dni chyba, ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim
przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§18.

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5% wartosci wykonywanych robdét brutto, tj.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione w petnej wysokosci w formie
.............................................. przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
...................... . zt Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
...................... zt Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.



Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
niniejszej umowy, skutkujgacego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust 6 niniejszej
umowy i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.452 ust 8-10 pzp.

X I. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy.

§19.

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

XII. Zmiana umowy

§20.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci przez Strony umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robdt

budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w

przypadku:



3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdt

budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w
przypadku:
1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu

prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia,

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej ani

pozostatej dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone
beda roboty budowlane objete umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu

robot przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamédwienia.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej

technologii lub materiatéw, ktére:
1) podwyzszg jakos$¢ wykonanych robot,
2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,
3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub
4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos$¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robodt, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub roboét zamiennych,
ktore bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapigq przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym Kkleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, préb i sprawdzen, dokonywania odbiorow, warunki
pogodowe uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robét -
pomimo dotozenia przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac

zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika



budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robdét budowlanych ze
wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca,

lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

3) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawce.

4) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementdw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robét
przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje

administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa

6) opodznienia innych inwestycji lub robdét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych

umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

7) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych

przez Wykonawce,

8) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

9)wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w

dotychczas ustalonym terminie,

7. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy

terminowgq realizacje przedmiotu umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana o0s6b skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do
0sO0b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, jezeli osoby te spetnig okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu
w postepowaniu, a osoby majace petni¢ funkcje projektanta w specjalnosci
architektonicznej lub kierownika budowy posiada¢ beda doswiadczenie zawodowe nie
mniejsze niz osoby wskazane pierwotnie w ofercie (w zakresie za ktory oferta uzyskata

punkty).



10 Dopuszczalna jest roéwniez zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej Iub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia

okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

11. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcgq prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada

osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.

12. W przypadku stwierdzenia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej,
ktore uniemozliwiajg badzZ w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosc nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien niniejszej umowy w
zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu

Swiadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

13 Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do

zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodg zamawiajgcego.

14 Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajacej
zmiane umowy oraz szczegbtowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane

przez Wykonawce.

15. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,
a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace
poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli

mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

16.Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacg sie na
nigq.

17 Wstrzymanie robdt musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdt budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot

nie uzasadnia zmiany umowy.

18.Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia

uzasadniajgcego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany



19 Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania

formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych.

§22.

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposdb okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do
niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposob mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne
albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczes$niejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zarowno pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej
Umowy. Strony nie ztozyly ani nie opierajq sie na zadnych oswiadczeniach, obietnicach,
porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, ktore nie sg zawarte w niniejszej Umowie.
Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejszag Umowa wymagajq, dla swej
waznosci,

formy pisemnej i uznawane bedg za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym na nastepujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Blogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejéw

DIa WYKONAWCY . oottt ettt e et aa e e sbaeeeree

4. Kazda ze Stron moze dokonac¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdb okreslony w niniejszym ust. 3, przy
czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony oswiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposdéb na podany adres, do czasu jego
ewentualnej zmiany bedq uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy czym
zawiadomienie dokonane poczta bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie
nadania, a zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadziescia
cztery) godziny od daty transmisji, wytaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§23.
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane
beda zgodnie z tym prawem.



2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. poz.
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517).
3.Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom Ilub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

3.Jezeli spor nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktérych mowa powyzej lub

zawarcie ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§24.

1.Tytuty paragraféw uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla wygody
i odniesienia i nie bedg miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.

2. Integralng czescig umowy sa:

1) SWZ z dnia ....ccccceeeenne..

2 OFERTA Z DNIA ...

3)Kosztorysy ofertowe .......cccccecveeiiiieennens
§25.

Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w formie
pisemnej

w polskiej wersji jezykowej, dwdch dla Zamawiajgcego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



