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Projekt UMOWY Nr ZP.272....... 2023 AB

W dniu: . . roku w Uniejowie pomiedzy:

Gming Uniejow, z siedziba: ul. Bt. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejow,

przy kontrasygnacie Skarbnika - Arlety Pietrzak

Z siedzib@: .....cccoceeiiiieee s .
NIP: o,

REGON: ..o
zwang dalej ,Wykonawca”
reprezentowangq przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty na roboty budowlane
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamodwienia nie
przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) Strony zawieraja
umowe o nastepujacej tresci.

1.
Przedmiot umowy i zasady realizacji zamodwienia: ,,Dywersyfikacja zrodet energii
w Uzdrowisku Uniejow poprzez inwestycje w odnawialne zrédta energii”

§1.

1.Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych w zakresie zadania
inwestycyjnego pn.: ,Dywersyfikacja zrodet energii w Uzdrowisku Uniejow poprzez
inwestycje w odnawialne zrédta energii”

Czesé 1

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 660 kWp wraz z niezbednag
infrastruktura techniczna. Oraz elektroenergetycznym przytaczem kablowym SN
dla zasilania oczyszczalni $ciekow w Uniejowie przy ul. Dabskiej.

2. Zakres robot czesci I polega na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbednymi
przytgczami i instalacjami oraz elektroenergetycznym przytqczem kablowym SN dla

zasilania oczyszczalni $ciekéw w Uniejowie przy ul. Dabskiej.

2.1



Planowa elektrownia zlokalizowana jest dziatkach nr ewid. 703/4, 705/2 w obrebie

geodezyjnym Brzeziny, gm. Uniejow

Zakres robdét przy budowie elektrowni fotowoltaicznej:

°

Montaz paneli i falownikdw o mocy do 660kWp na stalowej konstrukcji wsporczej
wbijanej w grunt.

Budowa stacji transformatorowo rozdzielczej wraz z przylaczem do sieci
energetycznej

Budowa linii kablowych nn, ztaczy kablowych, linii telekomunikacyjnych oraz
montaz stupdédw z kamerami monitoringu.

Utwardzenie ttuczniem zjazdu z drogi wewnetrznej

Budowa ogrodzenia projektowanej farmy z bramg wjazdowa i utwardzeniami

podjazddéw.

-budowa przytacza wodociggowego do elektrowni fotowoltaicznej

Zakres robdt przy wykonaniem elektroenergetycznym przytgcze kablowe SN dla zasilania

oczyszczalni $ciekdéw w Uniejowie przy ul. Dabskiej

Wykonanie rowdéw kablowych (technologia robdét - wykop otwarty),

Wykonanie przepustow pod istniejacymi jezdniami,

Utozenie kabli SN w rowach kablowych,

Utozenie rury optotelekomunikacyjnej wraz ze $wiattowodem Z-XOTKtsd 12]
1X12/1.8, Wymiana istniejacej rozdzielnicy SN wraz z remontem stacji na ternie
oczyszczalni,

Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw elektrycznych,

Podtaczenie i uruchomienie wybudowanego przytacza,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Istniejgca stacja transformatorowa zlokalizowana przy ul. Dtugiej stanowigca miejsce

wyprowadzenia przytacza znajduje sie na dziatce nr 1785/7. Powyzsza stacja wyposazona

jest cztero-polowg rozdzielnice SN typu TPM w ukfadzie LLLT Przedmiotowa stacja

transformatora wykonana zostata jako prefabrykowana kontenerowa typu MRw-bpp

20/1000-4. Stacja transformatorowa stanowigca miejsce dostarczenia energii

zlokalizowana na terenie oczyszczalni $ciekdw znajduje sie na dziatce nr 1709/1. Budynek

stacji posiada konstrukcje murowang z wyodrebnionym przedziatem rozdzielnicy SN,

transformatora oraz rozdzielnicy nN. Stacja ta jest obecnie zasilana z sieci Energa-

Operator SA. Po wybudowaniu projektowanego przytacza, istniejace przytacze kablowe z

sieci Energa-Operator nalezy unieczynnié.

1.
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5. Przedmiot zamoéwienia jest wspoéilfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycja 4

6.Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest wykonac petng rekultywacje terenow
zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe - wykonane
na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez
Wykonawce.

7.Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania napraw w zakresie przywrdcenia drog,
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce, do stanu technicznego nie gorszego niz
przed rozpoczeciem budowy.

§2
1. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci zapoznat sie z udostepnianymi materiatami doftgczonymi do
postpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a takze poznat istniejacy stan
faktyczny. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz, ze warunki wykonywania zamowienia sg mu
znane. Powyzsze potwierdzenia i os$wiadczenia nie powodujg odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wystgpienie kolizji lub przeszkdéd w gruncie.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg (w tym dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego), postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z
Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z SWZ i dotaczong do niej dokumentacjg oraz
o$wiadcza ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw - wyrobdw
budowlanych przez siebie dostarczonych.
4. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate techniczna.
5. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan potwierdzajacych wymagania ust. 4, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane wyroby
budowlane, badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sg
zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.
7. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji” stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,
bedacym jej integralng czescia.
8. Harmonogram o ktérym mowa w ust. 7 stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
termindw realizacji poszczegdlnych etapéw inwestycji.
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9.Wykonawca jest zobowigzany do dotaczenia wraz z harmonogramem, kosztoryséw ofertowych
(majacych charakter pogladowy).

10. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy z wyszczegdlnieniem: opisu robdt, ilosci
przedmiarowej i jednostki miary robét, ceny jednostkowej robét oraz wartosci roboty. Do
kosztorysu ofertowego sporzgadzonego metodg kalkulacji uproszczonej nalezy zataczyc¢
zestawienia: materialowe, robocizny, sprzetu, wyposazenie oraz okreslic poziom
zastosowanych wskaznikdéw narzutow. Wartos¢ kosztorysu ofertowego musi odpowiadac
kwocie w ztozonej ofercie

11.Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa powinien by¢ wykonany w podziatach na branze
oraz dziaty w oparciu o zatagczone do dokumentacji przetargowej przedmiary robdt z
uwzglednieniu wymogéw wskazanych w SWZ.

12.Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji przetargowej majg charakter wytgcznie
informacyjny i pomocniczy i jako takie nie mogg by¢ podstawg obliczania ceny ryczattowej.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

13 Zakonczenie realizacji poszczegdlnych etapdéw zostanie potwierdzone protokotem
odbioru.

14.Zmiany zakresu robét wykraczajace poza zakres umowy, wymagajg uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§4.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

2. Kierownikiem Budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie bedzie:
Kierownikiem robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie : ...............
3. Zmiana Kierownika Budowy badz robot ktory zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetniaé
wymagania opisane w SWZ;

4.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na
terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa. Pod pojeciem kadry
kierowniczej Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robét w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oso6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. czynnosci
robotnikéw budowlanych i pokrewnych wykonujacych roboty zwigzane z realizacja Umowy.
Wymog nie dotyczy, oséb kierujacych robotami budowlanymi, oséb wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.

6.Szczegdtowe wymagania dotyczace weryfikacji oraz uprawnien Zamawiajacego w
zakresie kontroli spetnienia powyzszego wymogu:
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a) Zamawiajacy wymaga ziozenia w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy
pisemnego oswiadczenia (wykazu) osob skierowanych do realizacji zamowienia
zatrudnionych na podstawie umowy o prace okreslajac imie i nazwisko pracownika oraz
zakres czynnosci.

b) Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa powyzej musi by¢
spetniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany oséb w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaktualizowac¢ o$wiadczenie zawierajace imienne wskazanie oséb wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen okreslonych w punkcie a) i c) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy
o prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w
zalqczonym do SWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy

§5.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie: ..o
2. Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie podmiot wytoniony w odrebnym
postepowaniu.

III. Podwykonawcy

§ 6.

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdét budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robdt budowlanych albo przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw robdt budowlanych.

2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaptacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaptaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej
umowy, Swiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie
traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach
zamoéwienia lub umowy z Wykonawca.

3. Umowa o podwykonawstwo robdét budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane
zawartg miedzy zleceniodawcg bedacym wykonawcg robot budowlanych albo
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdét budowlanych, a zleceniobiorcg bedgacym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robét budowlanych.

4, Zawarcie uméw o podwykonawstwo robét budowlanych, o ktérych mowa w § 6 ust.
1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca. Zmiana umowy na roboty budowlane
z Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt zmiany umowy z podwykonawcg bez
wzgledu na wprowadzony projektem zakres zmian

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgtosit na piSmie zastrzezen, uwaza sie ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.

6. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli:
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a) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji warunkach zamowienia lub
umowie z Wykonawcg
b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
c) suma wartosci przedtozonych Zamawiajgcemu do akceptacji umoéow o
podwykonawstwo przekroczy okreslong w niniejszej umowie warto$¢ ryczattowego
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majg réwniez zastosowanie do sprzeciwu
Zamawiajacego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.
7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapisy § 6 ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo robdét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ robét podwykonawcom w zakresie okreslonym
w ofercie z dnia ..o, .2023 W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamoéwienia wyniknie w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajacego na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajgcy ma
prawo odmowic¢ udzielenia takiej zgody.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za
wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb aby przypadata
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez
Zamawiajacego ( za zakres zlecony Podwykonawcy)
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. nieodptatnego wskazania i udostepnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dziatce Zamawiajacego, ktore czasowo zostanie wytgczone z innego
uzytkowania,

1.4. wskazania punktéw poboru energii elektrycznej oraz wody dla celow budowy i
socjalnych (koszt podtaczen ponosi Wykonawca),

1.5. przystgpienia do odbiorow czesciowych, odbiorédw robdt zanikajacych
ulegajacych zakryciu, odbioréw dotyczacych zakonczenia poszczegodlnych etapdw
realizacji robot i odbioru koficowego przedmiotu umowy w terminach okreslonych
W niniejszej umowie,
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1.6. zabezpieczenia $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,
1.7. wyznaczanie terminéw ,organizacji oraz przeprowadzania narad
koordynacyjnych

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do:
2.1 dostarczenia Zamawiajacemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy:
a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy
2.2 dostarczeniu Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy:
b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zaswiadczen przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajgcy wpis osoby, o ktérej mowa w ust.
2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych , za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby oraz kierownikéw robot
2.2 harmonogramu rzeczowo- finansowego, okreslajacego planowang kolejnos¢ robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z planowanymi
naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy . Harmonogram musi by¢
aktualizowany i wskazywac¢ zaawansowanie rzeczowe i finansowe robot
2.3 kosztorysow ofertowych sporzadzonych w oparciu o przedmiary dotgczone do SWZ na
kwote zgodna ze ztozong ofertg i zatgcznikiem Nr 1.1. do oferty tj. zbiorczym zestawieniem
kosztéw
2.4 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,
2.5.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,
2.6 opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy
Prawo Budowlane,
2.7 prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpisow, zalecen i potwierdzen,
2.8 wykonania wszelkich niezbednych oznakowani i zabezpieczen zwigzanych z czasowg
organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robot oraz z ich biezacg konserwacja,
2.9 prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajace aktualne badania lekarskie,
wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw i pracownikéw Podwykonawcéw.
2.10 przedtozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia umow zawartych z Podwykonawcami
robot,
2.11 zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a
w szczegolnosci pracownikom organdéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy
oraz wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu budowy.
2.12 wykonania wlasnym staraniem i na wlasny koszt na okres realizacji przedmiotu
umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie elektryczng (pobdr
wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz
zapewnienia tacznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robét,
oraz biezace ponoszenie kosztow za zuzyte media,
2.13zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, wraz
z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,
2.14 Zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych , za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,
2.15 Usuniecia wiasnym staraniem i na wilasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materiatdw poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wiasny koszt wytworzonych
odpaddw z przestrzeganiem przepisow formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o
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odpadach. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonania stosownych optat.

2.16 Zapewnienia na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy,

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, oraz
zwotywania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz
sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie trzech dni od dnia narady.

2.18 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robét, najpdzniej
nastepnego dnia od dnia wstrzymania,

2.19 Zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego i
ostatecznego , robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych, W przypadku nie wypetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zadania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na wtasny koszt
Wykonawcy

2.20 Przerwania robot na pisemne zadanie Zamawiajacego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

2.21 Kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do
odbioréw. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej umowy

2.22 uzgadniania z Zamawiajacym wprowadzanych zmian materiatowych przy zachowaniu
standardéw jakosciowych materiatbw zamiennych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego,

2.23 Dokonania zwrotu placu budowy co =zostanie potwierdzone na piSmie przez
Zamawiajacego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie nie
dokonania zwrotu placu budowy-

2.24 Nagranie i dostarczenie Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z otoczeniem poza placem budowy
oraz stan drdg, ktére bedq stanowity dojazdy do placu budowy, odtworzenia zniszczonych
nawierzchni po zakonczeniu robét, zgodnie z ze stanem zastanym przed rozpoczeciem
robdt, naprawa ewentualnych szkdéd. W razie niedopetnienia tego obowigzku Zamawiajacy
ma prawo, po sporzadzeniu komisyjnego protokotu z udziatem wtasciciela gruntu obcigzy¢
Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robét.

V. Termin wykonania

§8.
1. Rozpoczecie - niezwtocznie od dnia zawarcia umowy,
2. Zakonczenie:
3. Za termin wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie date wykonania robdt
budowlanych, przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej, podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
4. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakoriczeniu robdt
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
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potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zataqczy nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

- niezbedne dokumenty zwigzane z budowg

- przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

- niezbedne dokumenty zwigzane z budowa.

5 W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robdét musi
posiadac zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

6 Wszystkie dokumenty zatagczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg by¢
sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru

7 Pozostate warunki odbioru robdt zostaty okreslone w projekcie umowy na realizacje
inwestycji.

VI. Odbiory
§9

Wymagania ogolne

1. Strony postanawiajq, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w odbiorach
czesciowych, odbiorach robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w odbiorze
koncowym robot oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego rodzaju odbioru
zostanie sporzadzony protokot.

2. Odmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynnosciach odbioru robot budowlanych
niestawienie sie w wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania
ktéregokolwiek protokotu odbioru robét budowlanych stanowi powazne naruszenie
obowigzkdéw kazdej ze stron i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o
ktorej mowa w § 15 umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajagcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:

— dla odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : co najmniej na 3
(stownie: trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

- dla odbioréw czesciowych warunkujgcych w swoim nastepstwie fakturowanie robot:
najpdézniej 5 (stownie: pie¢ ) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

— dla koncowego odbioru robdt: najpozniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowanym terminem odbioru.

— -dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji;
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego o tym odbiorze, wodwczas
Zamawiajacy moze przystgpi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o
ktorym powiadomi Wykonawce.

§ 10
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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1. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na
obowigzkowe zgtoszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru robot ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek zgtosic¢
na piSmie lub za pomocag poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru przed ich
zakryciem.

4. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgtoszonych
robdt zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgtoszenia przez Wykonawce do
odbioru oraz zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnosci
odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy rownoczesnym braku zastrzezen
odnosnie zgtoszonych robdt, roboty ulegajace zakryciu uwaza sie za odebrane.

5. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni
protokot.

6. Zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew
zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczegdlnionymi w § 15 Umowy

§ 11

Odbiodr robdt czesciowych i koncowych

10dbiodr robdt czesciowych i korncowych nastapi w terminie okresSlonym w umowie, po
dokonaniu wpisu gotowosci odbioru do dziennika budowy i niezaleznym zawiadomieniu o
powyzszym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora.

2. Podstawg zgtaszania robot do odbiordéw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie
przez Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowigzujgcym prawie
decyzji i dokumentéw co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu zamédwienia.

3. Odbiory czesciowe robdét dokonywane bedg dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami
wymienionymi w Harmonogramie stanowigcym zatgcznik do umowy w terminie 5
(stownie: pie¢) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru. Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego
protokotéw odbioru robdt nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady,
uszkodzenia i usterki, ktore moga sie ujawni¢ w dalszym ciagu realizacji inwestycji.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robot stanowi wytgcznie podpisany
przez Zamawiajgcego ostateczny protokot odbioru koricowego po otrzymaniu pozwolenia
na uzytkowanie

4. Zamawiajacy lub powotany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym
momencie realizacji zamodwienia odrzuci¢ kazda czes¢ robot i uzytych materiatow jezeli nie
beda zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.

5. Wykonawca przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego i korcowego
dokonanego z zachowaniem termindw o ktorych mowa w § 9 pkt 3 przedtozy za pisemnym
wykazem Inwestorowi wszelkg dokumentacje budowy tj.; niezbedne dokumenty zwigzane
z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze,
atesty materiatowe, os$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli
prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow rozliczenie budowy z podaniem
wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem. Dokumenty odbiorowe, wymagane
od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w ktorych stwierdzono btedy lub
niedoktadnosci, musza zosta¢ niezwlocznie poprawione i ponownie dostarczone do
Zamawiajacego.
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6. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o ktédrych mowa w ust.
10.

7. Strony muszg podpisac protokdt, réwniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci w
przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku po
usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokdt, w ktérym nalezy na wstepie zaznaczy¢,
iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czesci. Koszty
usuwania ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robét.

8. Strony postanawiajg ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czesciowym, koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba
ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu umowy
ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania
wymaganych parametréow, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

10 Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic dalszego odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac termin ich usuniecia

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca
nie zdofa ich usuna¢ w odpowiednim czasie to :

e jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztéw i strat oszacowanych wedtug
$rednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacje przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sq istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sg to wady na tyle

nieistotne, ze obiekt mozna normalnie uzytkowad¢, bez czynienia zadnych dodatkowych
naktaddéw czy tez wykonywania czynnosci technicznych.

12 Strony umowy umawiajg sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru
nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz ustanowionego
przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad.

14 Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 7
(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

15 Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, ani tez z obowigzku usuniecia wad stwierdzonych
przez wiasciwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.

16. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koncowej, o ktérej mowa w
§ 14 jest dopuszczalne jedynie po tagcznym spetnieniu wszystkich warunkéw okreslonych w
§ 8 ust.3 i 4. Niespetnienie ktéregokolwiek z podanych tam warunkéw powoduje, ze
wystawiona faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkéow prawnych lub finansowych dla
Zamawiajacego a wskazana w niej kwota jest nienalezna.
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17.Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego a nie date ich rozpoczecia.

§12
Odbidr ostateczny pogwarancyijny

1. Odbidér ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rekojmi) polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktérych wczesniej nie dato sie wykry¢é pomimo starannosci
Inwestora, wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie,
jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu
pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawcg robdt, powinien by¢
ustalony termin ich usuniecia.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 14

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgacego
wynagrodzenie ryczattowe netto w KWoCi€ scvvevrerusvmsaraninsnns zt plus VAT ....... .% w kwocie
.................................... zt co daje taczng wartosSC .vvriririrsssssrsrssnnnenas ZE (Stownie:

2.Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w oparciu o protokoty odbioru robét na
podstawie faktur VAT wystawianych, na nastepujacych zasadach wyptata wynagrodzenia
wykonawcy za wykonany przedmiot zamoéwienia bedzie zgodna z zasadami okreslonymi w
Regulaminie Naboru wnioskow o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym
niz 12 miesiecy tj.

e W odniesieniu do Srodkdéw stanowigcych udziat wtasny Gminy, wynagrodzenie
Wykonawcy ptfatne bedzie na podstawie:

a) faktury zaliczkowej (pierwsza faktura czesciowa), wystawionej w wysokosci 2%
wynagrodzenia w kwocie brutto .......... i po ztoZzeniu do Zamawiajgcego wniosku
przez Wykonawce o wypftate zaliczki

b) faktury czesciowej (druga faktura czesciowa) wystawionej na kwote stanowiaca
pozostata cze$¢ wktadu wilasnego Gminy  pomniejszonej o wartos¢ faktury
zaliczkowej . w kwocie netto,............... , kwota
DIrULEO.....eeeeeeeeeeeeeeeee wystawionej po wykonaniu prac o wartosci
odpowiadajgcej ww. kwocie i dokonaniu odbioru czesciowego,

e w odniesieniu do $Srodkow stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie faktury koricowej w wysokosci réznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz sumy kwot dwdch faktur czesciowych, okreslonych lit. ai b - po
wykonaniu wszystkich prac objetych umowg w kwocie netto,...................... kwota
DrUEEO oo , W terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru koricowego.

Whniosek o zaliczke Wykonawca moze ztozy¢ po przekazaniu mu placu budowy zatgczajac
do wniosku fakture zaliczkowg z terminem pfatnosci nie krétszym niz14 dni. W przypadku
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rozwigzania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba ze strony
przeznaczg ja na rozliczenie czesci umowy

Termin ptatnosci faktur z srodkow wtasnych 30 dni.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy na czas poprzedzajacy wyptate
wynagrodzenia z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w catosci nastgpi w terminie
nie dtuzszymi niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, na
zasadach okreslonych w umowie.

3. Zatacznikiem do kazdej faktury za roboty budowlane bedzie os$wiadczenie Wykonawcy
o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 4 pkt 6
niniejszej umowy na podstawie umowy o prace.

4. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokoét czesSciowy odbioru
wykonanych robét stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét zatwierdzony
i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejsciowej dotaczony bedzie obmiar robot oraz
dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot( certyfikaty, deklaracje zgodnosci
itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

5. Faktury czesciowe wystawiane bedg dla rzeczowego zakresu robdt okreslonego w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” po ich wykonaniu przez Wykonawce,
potwierdzonym protokotem czesciowego odbioru robdt podpisanym przez Strony umowy
oraz inspektora nadzoru.

6. Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru. Faktury wystawione
bezpodstawnie (w szczegolnosci bez zatgczonego protokotu odbioru) lub nieprawidtowo
zostang zwrdécone Wykonawcy. Okresy ptatnosci tych faktur rozpoczynajg swéj bieg od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikiem.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych obowigzujacy ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, strony muszg poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 7 dni
od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢c Zamawiajagcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram. Jezeli
Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy moze
wstrzymac ptatnos¢ faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajacemu , jako zatgcznik do faktury VAT:

1) kopie protokotéw odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegdlnione  wydzielone elementy robot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

3) W przypadku kazdej faktury czesciowej lub koncowej potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych pfatnosci wymagalnych na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
o$wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, wytgcznie za zgodg
Zamawiajacego
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4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sg wymagane
w przypadku zakoriczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce zamdwienia na roboty budowlane, podwykonawce takiego zamowienia lub
dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy
wytacznie naleznosci powstatych po akceptacji przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Wysokos$¢ wyptaconego
przez Zamawiajacego wynagrodzenia zostanie potracona z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co wyraza zgode.

10.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosc Z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata wg ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacemu umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
Termin zgtaszania uwag- 7 dni od daty doreczenia tej informacji do wykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie naleznosci .

14. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci:

koszty budowy, koszty materiatéw, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu,
koszty badan, zorganizowanie i uprzatniecie placu budowy, koszty organizacji ruchu,
oznakowanie na czas prowadzenia robdt, koszty opracowania dokumentacji
geotechnicznej, wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a ktére moga wystapic¢ przy
realizacji przedmiotu zamowienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk,
narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate sktadniki cenotworcze, ewentualne dodatkowe
koszty wynikte w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych
w przedmiocie zamdwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien.

15. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzadzenia
protokotu odbioru czesciowego lub korncowego, ktére dla swej waznosci i skutecznosci
wymagajg podpisow Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego.

VIII. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
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1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca -w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy;

3) 0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
wykonanie zamdwienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,

4) 0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego
przez Zamawiajgcego,

5) Za naruszenie obowigzku o ktorym mowa w § 4 pkt 6 , w wysokosci 0,01% wartosci
catego zamédwienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01% wartosci
catego zamowienia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wartosci catego zamowienia brutto za
kazdg nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokoséci 0,01% wartosci catego zamoéwienia brutto za kazdy
stwierdzony przypadek

9)za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 0,01% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwitoki
11)zakrycie robdt bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokosci -
0,1% wartosci catego zamodwienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku nie przediozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 18 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 .umowy za kazdy
dzien opdznienia.

2. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki;

2) Za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznosciami
wynikajacymi z tresci art. 456 ust 1 PZP.

4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

5. Wynagrodzenie o ktérym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
brutto, zawierajacym nalezny podatek VAT

6 .Strony umowy majq prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
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7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

9. 0golny limit kar umownych wymienionych w § 15 nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 14
ust. 1 niniejszej umowy

10. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktdére ponosi odpowiedzialno$c
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

IX . Roboty zamienne
§16.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:
1) pisemnie Zamawiajacego - za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego - o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt protokotu
koniecznosci okreslajacy zakres robodt oraz szacunkowgq ich wartosé
2) o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdét jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robét oraz do wspétpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom
2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacjg
techniczng, ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego, z ktérej musza wynika¢ rowniez
ewentualne skutki finansowe.
3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:
- stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania
przedmiotu umowy,
- przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.
1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujace zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnieniem procesu
budowy lub w efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
wykonawczym, a tak okreslone zmiany nie odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodujg odmienny sposéb
technicznego wykonania $wiadczenia objetego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Roboty zamienne wymagajq zgtoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika
budowy i wymagajg wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na ich wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
3. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody
autora projektu.
4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét zamiennych wytgcznie po
uzyskaniu zgody okreslonej w ustepie 2
4. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 14 ust.1 umowy , a Wykonawca oswiadcza ze nie bedzie zadac¢ zaptaty
z tego tytutu a zarazem powyzsze oswiadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwotywalne
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zrzeczenie sie jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych robdt zamiennych
przez Wykonawce.

X . Rekojmia za wady,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin rekojmi za wady wcveversrserarassararass , liczac od daty koricowego odbioru przedmiotu

umowy,
3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w §... ust. 3 oraz usung¢ je w terminie 7
dni chyba, ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim
przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§18.
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5% wartosci wykonywanych robot brutto, tj.
2. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust.1 zostato wniesione w petnej wysokosci w formie
.............................................. przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
...................... . zt Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
...................... zt Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.
6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
niniejszej umowy, skutkujgacego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust 6 niniejszej
umowy i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.452 ust 8-10 pzp.
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X I. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy.

§19.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

XII. Zmiana umowy

§20.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci przez Strony umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdt

budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia w
przypadku:
1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu

prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia,

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej ani

pozostatej dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone
beda roboty budowlane objete umowga, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu

robot przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia.
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4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej

technologii lub materiatéow, ktére:
1) podwyzszg jakos$¢ wykonanych robadt,
2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,
3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub
4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatédw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwosé wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpi koniecznos$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robét zamiennych,
ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpiq przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdét budowlanych, préb i sprawdzen, dokonywania odbioréow, warunki
pogodowe uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot -
pomimo dotozenia przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robot budowlanych ze
wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca,

lub zta organizacja robot nie uzasadnia zmiany umowy.

3) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez zamawiajacego, koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawce.

4) wystagpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych

obiektow czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt
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przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje

administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa

6) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,

ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

7)wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w

dotychczas ustalonym terminie,

7. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy

terminowgq realizacje przedmiotu umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana 0s6b skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do
os6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, jezeli osoby te spetnig okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu

W postepowaniu.

10 Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Iub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia

okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

11. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcq prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada

osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.

12 Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do

zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgoda zamawiajgcego.

13 Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajacej
zmiane umowy oraz szczegbtowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane

przez Wykonawce.

14. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powodz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,

a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce
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poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli

mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

15.Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na
niq.

16 Wstrzymanie robdt musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robét budowlanych ze wzgledu na warunki

atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robét

nie uzasadnia zmiany umowy.

17. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp, wynagrodzenie

Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany wskazane w punktach 1-4 powyzej bedq miaty wptyw na

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

18. W przypadku opublikowania przepiséw skutkujgcych wystgpieniem zmian, o ktérych

mowa:

- w pkt. 17 pkt 1), zmiana wynagrodzenia nastgpi w formie Aneksu do umowy, zgodnie

z zasadami okreslonymi w przepisach wprowadzajacych zmiane,

- w pkt. 17pkt 2), 3),4), kazda ze Stron umowy, moze wystapi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia w zakresie Wynagrodzenia
dotyczacego czesci Przedmiotu Umowy pozostatej do wykonania na dzien ztozenia
wniosku. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajacym powinien zawierac
uzasadnienie wraz z analiza wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztéw wykonania zamowienia. Po
zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu
odpowiednich $rodkéw finansowych przez Zamawiajacego Strony zawrg Aneks do
Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w

ust. powyzej . Aneks obejmowat bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty
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ztozenia wniosku, jednak nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie przepiséw

powotanych we wniosku.
19. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik
ceny produkcji budowlano-montazowej, miesigc od miesigca poprzedniego publikowany

przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy S$rednia wskaznik GUS za dowolny miesigc realizacji
zamowienia  przypadajacy po uptywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany
dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom przekraczajacy 4%, strony mogq
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za miesigc nastepujacy

po miesigcu publikacji wskaznika;

3) zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia

strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

4) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony

nabywajq dla okresu uptywajacego po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy

5) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatow i kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamodwienia, co strona

wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

6) uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca

od dnia zakonczenia realizacji umowy;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane

wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% - 10%) = C
GDZIE:

A — wartos¢ robot wykonanych w okresie objetym wnioskiem;

B -wartos¢ wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przy
zatozeniu, ze uwzglednia sie miesigc, w ktdrym mineto 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik GUS przed

dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C - wartos$¢ zmiany umowy
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8) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatow i innych kosztow nie obejmuje
kosztéw materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym

whnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji

zamowienia.

9) taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 8 % w stosunku do pierwotnej

wartosci umowy.

10) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych
kosztow nie obejmuje kosztéw materiatédw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na

koszt realizacji zamodwienia.

20 Wartos$¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT .

21. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ust.
5 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione

sq nastepujace warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
22. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane
wynagrodzenia - przedtozy Zamawiajacemu os$wiadczenie zawierajagce wykaz
podwykonawcdéw, ktorych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 12 wraz z
wartosciami zmiany wynagrodzen Podwykonawcéw oraz wskazaniem terminow

zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia Podwykonawcow - pod rygorem kary umownej

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajgcemu

oswiadczenie o uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu zmiany
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23.Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia

uzasadniajgacego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

24 Zmiana umowy wymagda dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania

formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych.

§22.

1. Strony uznajgq wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowienn Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do
niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposdb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne
albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zaréwno pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej
Umowy. Strony nie ztozyty ani nie opierajg sie na zadnych oswiadczeniach, obietnicach,
porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, ktdére nie sg zawarte w niniejszej Umowie.
Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejszg Umowa wymagajq, dla swej
waznosci,

formy pisemnej i uznawane bedg za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym na nastepujacy adres: Dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Bfogostawionego Bogumita 13, 99 - 210 Uniejow

DIa WYKONAWCY I oottt sttt e et e sree e

4. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposéb okreslony w niniejszym ust. 3, przy
czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony os$wiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposdéb na podany adres, do czasu jego
ewentualnej zmiany bedq uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy czym
zawiadomienie dokonane pocztg bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie
nadania, a zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadziescia
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cztery) godziny od daty transmisji, wytaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§23.

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane

beda zgodnie z tym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. poz.
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517).
3.Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne Strony =zobowigzujg sie podda¢ mediacjom Ilub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacq
inne polubowne rozwigzanie sporu.

3.Jezeli spor nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktérych mowa powyzej lub

zawarcie ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§24.

1.Tytuty paragraféw uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla wygody
i odniesienia i nie bedq miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.

2. Integralng czescig umowy sq:

1) SWZ zdnia ...cccoevvveenen.

2 OFERTA Z DNIA ...t

1) Harmonogram

2) Kosztorysy ofertowe

§25.
Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w formie
pisemnej

w polskiej wersji jezykowej, dwéch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

m POLSKI D
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