
   
 Projekt UMOWY  Nr ZP.272…….2023 AB modyfikacja z dnia 12.07.2023  

 

W dniu: ………………………….. roku w Uniejowie  pomiędzy: 

Gminą Uniejów, z siedzibą: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, 

NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Józefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejów, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak 

a 

………………………………. 

Z siedzibą: …………………………….. 

NIP: ………………………. 

REGON: ………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:  

………………………………… 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na roboty budowlane 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Strony zawierają 

umowę o następującej treści. 

 

I.  

Przedmiot umowy i zasady realizacji zamówienia: „Dywersyfikacja źródeł energii 

w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii”  

 

 

§1. 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania 

inwestycyjnego pn.: „Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez 

inwestycje w odnawialne źródła energii”  

Część 1 

 Budowa  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 660 kWp wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. Oraz elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN 

dla zasilania oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej. 

2. Zakres robót części I polega na  budowie  instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi 

przyłączami i instalacjami oraz elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN dla 

zasilania oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej. 

 

2.1  

 



 

Planowa elektrownia zlokalizowana jest  działkach nr ewid. 703/4, 705/2 w obrębie 

geodezyjnym Brzeziny, gm. Uniejów  

Zakres robót przy budowie elektrowni fotowoltaicznej: 

• Montaż paneli i falowników o mocy do 660kWp na stalowej konstrukcji wsporczej 

wbijanej w grunt. 

• Budowa stacji transformatorowo rozdzielczej wraz z przyłączem do sieci 

energetycznej  

• Budowa linii kablowych nn, złączy kablowych, linii telekomunikacyjnych oraz 

montaż słupów z kamerami monitoringu. 

• Utwardzenie tłuczniem zjazdu  z drogi wewnętrznej  

• Budowa ogrodzenia projektowanej farmy z bramą wjazdową i utwardzeniami 

podjazdów. 

• budowa przyłącza wodociągowego do elektrowni fotowoltaicznej  

Zakres robót przy wykonaniem  elektroenergetycznym przyłącze kablowe SN dla zasilania 

oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 

• Wykonanie rowów kablowych (technologia robót – wykop otwarty),  

• Wykonanie przepustów pod istniejącymi jezdniami,  

• Ułożenie kabli SN w rowach kablowych,  

• Ułożenie rury optotelekomunikacyjnej wraz ze światłowodem Z-XOTKtsd 12J 

1X12/1.8,  Wymiana istniejącej rozdzielnicy SN wraz z remontem stacji na ternie 

oczyszczalni,  

• Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów elektrycznych,  

• Podłączenie i uruchomienie wybudowanego przyłacza,  

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  

Istniejąca stacja transformatorowa zlokalizowana przy ul. Długiej stanowiąca miejsce 

wyprowadzenia przyłącza znajduje się na działce nr 1785/7. Powyższa stacja wyposażona 

jest cztero-polową rozdzielnicę SN typu TPM w układzie LLLT Przedmiotowa stacja 

transformatora wykonana została jako prefabrykowana kontenerowa typu MRw-bpp 

20/1000-4. Stacja transformatorowa stanowiąca miejsce dostarczenia energii 

zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się na działce nr 1709/1. Budynek 

stacji posiada konstrukcję murowaną z wyodrębnionym przedziałem rozdzielnicy SN, 

transformatora oraz rozdzielnicy nN. Stacja ta jest obecnie zasilana z sieci Energa-

Operator SA. Po wybudowaniu projektowanego przyłącza, istniejące przyłącze kablowe z 

sieci Energa-Operator należy unieczynnić. 

1.  

 

 



 

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  Nr edycja 4  

6.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną rekultywację terenów 

zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane 

na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę. 

7.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania napraw w zakresie przywrócenia dróg, 

nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy. 

 

 

§2 

1. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu 

należytej staranności zapoznał się z udostępnianymi materiałami dołączonymi do 

postpowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także poznał istniejący stan 

faktyczny. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz, że warunki wykonywania zamówienia są mu 

znane. Powyższe potwierdzenia i oświadczenia nie powodują odpowiedzialności 

Wykonawcy za wystąpienie kolizji lub przeszkód w gruncie. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, ze dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.  

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zakresie określonym w § 1 

niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją (w tym dokumentacją postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego), postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami 

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z 

Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i dołączoną do niej dokumentacją oraz 

oświadcza że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy.  

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów - wyrobów 

budowlanych przez siebie dostarczonych. 

4. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w ustawie Prawo Budowlane i posiadać aprobatę techniczną. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających wymagania ust. 4, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane wyroby 

budowlane, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 

zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

7. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-

terminowym realizacji inwestycji” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

będącym jej integralną częścią.  

8. Harmonogram o którym mowa w ust. 7 stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli 

realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 

terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji.  



 

9.Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia wraz z harmonogramem, kosztorysów ofertowych 

(mających charakter poglądowy). 

10. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem: opisu robót, ilości 

przedmiarowej i jednostki miary robót, ceny jednostkowej robót oraz wartości roboty. Do 

kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej należy załączyć 

zestawienia: materiałowe, robocizny, sprzętu, wyposażenie oraz określić poziom 

zastosowanych wskaźników narzutów. Wartość kosztorysu ofertowego musi odpowiadać 

kwocie w złożonej ofercie 

11.Kosztorys ofertowy, o którym mowa powinien być wykonany w podziałach na branże 

oraz działy w oparciu o załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary robót z 

uwzględnieniu wymogów wskazanych w SWZ. 

12.Przedmiary robot załączone do dokumentacji przetargowej mają charakter wyłącznie 

informacyjny i pomocniczy i jako takie nie mogą być podstawą obliczania ceny ryczałtowej. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

13 Zakończenie realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru.  

14.Zmiany zakresu robót wykraczające poza zakres umowy, wymagają uprzedniej zmiany 

umowy (aneksu).  

 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru  

 

§4. 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:  

2. Kierownikiem Budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych będzie będzie: 

……………………………………………………………… 

Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będzie : ……………  

3. Zmiana Kierownika Budowy bądź robót który został zaakceptowany przez 

Zamawiającego  do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, następować będzie na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Proponowana osoba musi spełniać 

wymagania opisane w SWZ;  

4.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie ciągłej obecności kadry kierowniczej na 

terenie budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. Pod pojęciem kadry 

kierowniczej  Zamawiający rozumie kierownika budowy lub kierownika robót w branży 

odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac. 

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. czynności 

robotników budowlanych i pokrewnych wykonujących roboty związane z realizacją Umowy. 

Wymóg nie dotyczy, osób kierujących robotami budowlanymi, osób wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  

6.Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełnienia powyższego wymogu: 



 

a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy 

pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz 

zakres czynności.  

b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do 

zrealizowania w/w czynności.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c) będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 

o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w 

załączonym do SWZ projekcie umowy. 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy 

§5. 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie: ……………………………… 

2. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie podmiot wyłoniony w odrębnym 

postępowaniu. 

 

III. Podwykonawcy 

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej  

zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych oraz umowę o podwykonawstwo 

usług lub dostaw zlecanych przez wykonawców robót budowlanych albo przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych. 

2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie 

podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty 

wynagrodzenia forma rozliczeń, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej 

umowy, świadczy o zawarciu umowy innej niż umowa o podwykonawstwo będzie  

traktowana przez Zamawiającego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach 

zamówienia lub umowy z Wykonawcą. 

3. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych oznacza umowę o roboty budowlane 

zawartą między zleceniodawcą będącym wykonawcą robót budowlanych albo 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, a zleceniobiorcą będącym 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 

4. Zawarcie umów o podwykonawstwo robót budowlanych, o których mowa w § 6 ust. 

1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Zmiana umowy na roboty budowlane 

z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt zmiany umowy z podwykonawcą bez 

względu na wprowadzony projektem zakres zmian  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważa się że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy lub zmianę umowy z podwykonawcą.  

6. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo w szczególności jeżeli: 



 

a) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji warunkach zamówienia lub 

umowie z Wykonawcą 

b) będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) suma wartości przedłożonych Zamawiającemu do akceptacji umów o 

podwykonawstwo przekroczy określoną w niniejszej umowie wartość ryczałtowego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim mają również zastosowanie do sprzeciwu 

Zamawiającego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian. 

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy § 6  ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia 

i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami zaniechaniami, 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

9. Wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcom w zakresie określonym 

w ofercie z dnia ………………….2023 W przypadku gdyby konieczność powierzenia 

podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiający ma 

prawo odmówić udzielenia takiej zgody. 

10. W  przypadku powierzenia  przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 

zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za 

wykonane prace Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i 

jednocześnie powinien być ustalony w taki sposób  aby przypadała wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego ( za zakres zlecony 

Podwykonawcy) 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia   

 

IV. Prawa i obowiązki stron umowy   

 

§7 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do :  

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy. 

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,  

1.3. nieodpłatnego wskazania i udostępnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza 

budowy na działce Zamawiającego, które czasowo zostanie wyłączone z innego 

użytkowania,  

1.4. wskazania punktów poboru energii elektrycznej oraz wody dla celów budowy i 

socjalnych (koszt podłączeń ponosi Wykonawca),  

1.5. przystąpienia do odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających 

ulegających zakryciu, odbiorów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów 



 

realizacji robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminach określonych 

w niniejszej umowie,  

1.6. zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i 

terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,  

1.7. wyznaczanie terminów ,organizacji oraz przeprowadzania narad 

koordynacyjnych  

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

2.1  dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy:  

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy  

2.2 dostarczeniu Zamawiającemu w dniu podpisania umowy: 

b) poświadczonych za zgodność  z oryginałem kopii zaświadczeń przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której mowa w ust. 

2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „ za 

zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby oraz kierowników robót  

2.2 harmonogramu rzeczowo- finansowego, określającego planowaną kolejność robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z planowanymi 

nakładami  finansowymi w każdym z kolejnych miesięcy . Harmonogram musi być 

aktualizowany  i wskazywać zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót  

2.3 kosztorysów ofertowych sporządzonych w oparciu o przedmiary dołączone do SWZ na 

kwotę zgodną ze złożoną ofertą i załącznikiem Nr 1.1.  do oferty tj. zbiorczym zestawieniem 

kosztów  

2.4 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym  

oraz terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,  

2.5.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,  

2.6 opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy 

Prawo Budowlane,  

2.7 prowadzenia Dziennika Budowy i udostępnianie go uprawnionym osobom celem 

dokonywania wpisów, zaleceń i potwierdzeń,  

2.8 wykonania wszelkich niezbędnych oznakowani i zabezpieczeń związanych z czasową 

organizacją ruchu prowadzonych przez siebie robót oraz z ich bieżącą konserwacją,  

2.9 prowadzenia robót przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poż., posiadające aktualne badania lekarskie, 

wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników Podwykonawców.  

2.10 przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych z Podwykonawcami 

robót,  

2.11 zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a 

w szczególności pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy 

oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją 

przedmiotu budowy.  

2.12 wykonania własnym staraniem i na własny koszt na okres realizacji przedmiotu 

umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną (pobór 

wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować) oraz 

zapewnienia łączności telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robót, 

oraz bieżące ponoszenie kosztów za zużyte media,  

2.13zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, wraz 

z zapewnieniem bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości,  

2.14 Zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych , za wyjątkiem 

działania siły wyższej, 



 

2.15 Usunięcia własnym staraniem i na własny koszt zbędnych i niewykorzystanych 

materiałów poza teren budowy, oraz zagospodarowania na własny koszt wytworzonych 

odpadów z przestrzeganiem przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy o 

odpadach. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 

składowiska i dokonania stosownych opłat.  

2.16 Zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) 

niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy,  

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, oraz 

zwoływania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz 

sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia narady.  

2.18 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz 

poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej 

następnego dnia od dnia wstrzymania, 

2.19 Zgłaszania przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, odbioru końcowego i 

ostatecznego , robót zanikających lub ulegających zakryciu i uczestniczenia w czynnościach 

odbiorowych, W przypadku nie wypełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do żądania odkrycia robót lub wykonania odkrywek niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego na własny koszt 

Wykonawcy  

2.20 Przerwania robót na pisemne żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem 

wykonanych robót przed ich zniszczeniem,  

2.21 Kompletowania i stałego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, bieżącego przekazywania Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 

odbiorów. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do 

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami 

niniejszej umowy   

2.22 uzgadniania z Zamawiającym wprowadzanych zmian materiałowych przy zachowaniu 

standardów jakościowych materiałów zamiennych zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego,  

2.23 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piśmie przez 

Zamawiającego a brak  takowego dokumentu oznacza domniemanie  faktycznie  nie 

dokonania zwrotu placu budowy.  

2.24 Nagranie i dostarczenie Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa drogowego 

przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z otoczeniem poza placem budowy 

oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, odtworzenia zniszczonych 

nawierzchni po zakończeniu robót, zgodnie z ze stanem zastanym przed rozpoczęciem 

robót, naprawa ewentualnych szkód. W razie niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający 

ma prawo, po sporządzeniu komisyjnego protokołu z udziałem właściciela gruntu obciążyć 

Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót. 

 

V. Termin wykonania 

 

§8. 

1. Rozpoczęcie - niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,  

2. Zakończenie: w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót 

budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i 



 

odbiorowej, podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót 

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, 

- niezbędne dokumenty związane z budową 

- przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

- niezbędne dokumenty związane z budową. 

5 W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót musi 

posiadać zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddębicach) inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą. 

6 Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być 

sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru  

7 Pozostałe warunki odbioru robót zostały określone w projekcie umowy na realizację 

inwestycji.  

 

VI. Odbiory 

 

§ 9 

 

Wymagania ogólne 

 

1.  Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy będzie odbierany w odbiorach 

częściowych, odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, w odbiorze 

końcowym robót oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z każdego rodzaju odbioru 

zostanie sporządzony protokół.  

2. Odmowa uczestnictwa w  jakichkolwiek czynnościach odbioru robót budowlanych 

niestawienie się w wyznaczonym terminie czy też  odmowa podpisania 

któregokolwiek protokołu odbioru robót budowlanych stanowi poważne naruszenie 

obowiązków każdej  ze stron i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, o 

której mowa w § 14 umowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o proponowanych 

terminach przeprowadzenia odbiorów wg następujących zasad:  

– dla odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu : co najmniej na 3 

(słownie: trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,  

– dla odbiorów częściowych warunkujących w swoim następstwie fakturowanie robót: 

najpóźniej 5 (słownie: pięć ) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.  

– dla końcowego odbioru robót: najpóźniej 7 (słownie: siedem) dni przed 

planowanym terminem odbioru. 

– - dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji; 

jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o tym odbiorze, wówczas 

Zamawiający może przystąpić do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o 

którym powiadomi Wykonawcę. 



 

 

§ 10 

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu 

 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany na 

obowiązkowe zgłoszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru przed ich 

zakryciem. 

4. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgłoszonych 

robót zanikających do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do 

odbioru oraz  zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo 

zgłoszenia przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynności 

odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń 

odnośnie zgłoszonych robót, roboty ulegające zakryciu uważa się za odebrane. 

5. Z odbioru robót ulegających zakryciu każdorazowo spisany zostaje odpowiedni 

protokół. 

6. Zakrycie robót bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew 

zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczególnionymi w § 14 Umowy  

 

§ 11 

 

Odbiór robót częściowych i końcowych 

 

1Odbiór robót częściowych i końcowych nastąpi w terminie określonym w umowie, po     

dokonaniu wpisu gotowości odbioru do dziennika budowy i niezależnym zawiadomieniu o 

powyższym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora. 

2. Podstawą zgłaszania robót do odbiorów jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie 

przez Wykonawcę wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowiązującym prawie 

decyzji i dokumentów co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Odbiory częściowe robót dokonywane będą dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami 

wymienionymi w Harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy  w terminie 5 

(słownie: pięć) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez 

Inspektora Nadzoru. Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego 

protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, 

uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji. 

Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany 

przez Zamawiającego ostateczny protokół odbioru końcowego po otrzymaniu pozwolenia 

na użytkowanie 

4. Zamawiający lub powołany przez niego inspektor nadzoru mają prawo w każdym 

momencie realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie 

będą zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.  

5. Wykonawca przy  zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego i końcowego 

dokonanego z zachowaniem terminów o których mowa w § 9 pkt 3  przedłoży za  pisemnym 

wykazem Inwestorowi wszelką dokumentację budowy tj.; niezbędne dokumenty związane 

z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak: pomiary powykonawcze, 

atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli 

prac, specyfikacje wbudowanych urządzeń i materiałów rozliczenie budowy z podaniem 

wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem. Dokumenty odbiorowe, wymagane 



 

od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w których stwierdzono błędy lub 

niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do 

Zamawiającego.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w ust. 

10. 

7. Strony muszą podpisać protokół, również w przypadku wypełnienia go tylko w części w 

przypadku przerwania czynności odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku po 

usunięciu wad strony sporządzają nowy protokół, w którym należy na wstępie zaznaczyć, 

iż stanowi on  kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w pozostałej części. Koszty 

usuwania ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 

zakończenia robót. 

8. Strony postanawiają że termin usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze  częściowym, końcowym lub pogwarancyjnym wynosić będzie do 21 dni, chyba 

że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz 

prowadzących do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu umowy 

ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania 

wymaganych parametrów, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

10 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dalszego odbioru do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to :  

• jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych według 

średnich cen SEKOCENBUD-u powiadamiając o powyższym fakcie poprzez 

pisemną informację przekazaną Wykonawcy,, a nadto dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

• jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi.  

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady na tyle 

nieistotne, że obiekt można normalnie użytkować, bez czynienia żadnych dodatkowych 

nakładów czy też wykonywania czynności technicznych.  

12 Strony umowy umawiają się, że w przypadku występowania w chwili odbioru 

nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnień z tytułu rękojmi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz ustanowionego 

przez niego inspektora nadzoru o usunięciu wad.  

14 Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 

(słownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.  

15 Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych 

przez właściwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.  

16. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia 

końcowego, przy czym wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej, o której mowa w 

§ 13 jest dopuszczalne jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich warunków określonych w 



 

§ 8 ust.3 i 4. Niespełnienie któregokolwiek z podanych tam warunków powoduje, że 

wystawiona faktura nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych dla 

Zamawiającego a wskazana w niej kwota jest nienależna.  

17.Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru 

końcowego a nie datę ich rozpoczęcia. 

 

                                                                 § 12 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

 

1. Odbiór ostateczny pogwarancyjny ( po upływie rękojmi) polega na ocenie 

wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego  (pogwarancyjnego) ujawnione 

zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności 

Inwestora, wady te (nazywane usterkami, aby obniżyć ich znaczenie przy ocenie, 

jakości wykonania) powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu 

pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawcą robót, powinien być 

ustalony termin ich usunięcia. 

 

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 13 

 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie …………………….zł plus VAT ……..% w kwocie  

……………………………… zł co daje łączną wartość …………………………… zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………….) 

 

2.Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w oparciu o protokoły odbioru  robót na 

podstawie faktur VAT wystawianych, na następujących zasadach wypłata wynagrodzenia 

wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodna z zasadami określonymi w 

Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym 

niż 12 miesięcy tj. 

• w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Gminy, wynagrodzenie 

Wykonawcy płatne będzie na podstawie: 

a) faktury zaliczkowej wystawionej w wysokości 2% wynagrodzenia  w kwocie 

brutto ………. i po złożeniu do Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o wypłatę 

zaliczki 

b) faktury częściowej wystawionej na kwotę stanowiącą pozostała część wkładu 

własnego Gminy  pomniejszonej o wartość faktury zaliczkowej tj. w kwocie 

netto,……………., kwota brutto………………………………………..wystawionej po wykonaniu 

prac o wartości odpowiadającej ww. kwocie i dokonaniu odbioru częściowego,  

• w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na 

podstawie faktury końcowej w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz sumy kwot z faktury zaliczkowej i faktury częściowej,  

określonych lit. a i b - po wykonaniu wszystkich prac objętych umową w kwocie 

netto,………………….kwota brutto …………………………………….., w terminie nie dłuższym 

niż 35 dni od dnia odbioru końcowego. 



 

Wniosek o zaliczkę Wykonawca może złożyć po przekazaniu mu placu budowy załączając 

do wniosku fakturę zaliczkową z terminem płatności nie krótszym niż14 dni. W przypadku 

rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba że strony 

przeznaczą ją na rozliczenie części umowy 

 

Termin płatności faktur z środków własnych 30 dni. 

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy  na czas poprzedzający wypłatę 

wynagrodzenia z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład z jednoczesnym 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w całości nastąpi w terminie 

nie dłuższymi niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na 

zasadach określonych  w  umowie. 

3. Załącznikiem do każdej faktury za roboty budowlane  będzie  oświadczenie Wykonawcy 

o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 4 pkt 6 

niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowy odbioru 

wykonanych robót stwierdzający  ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony 

i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Do każdej faktury przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz 

dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót( certyfikaty, deklaracje zgodności 

itp.), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.  

5. Faktura częściowa wystawiane będą dla rzeczowego zakresu robót określonego w 

„Harmonogramie rzeczowo-finansowym” po ich wykonaniu przez Wykonawcę, 

potwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót podpisanym przez Strony umowy 

oraz inspektora nadzoru.  

6. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi zakończenie realizacji przedmiotu 

zamówienia potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru. Faktury wystawione 

bezpodstawnie (w szczególności bez załączonego protokołu odbioru) lub nieprawidłowo 

zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności tych faktur rozpoczynają swój bieg od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem.  

7. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących obowiązujący „Harmonogram 

rzeczowo-finansowy”, strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni 

od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do 

akceptacji uaktualniony harmonogram w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia 

informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram. Jeżeli 

Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiający może 

wstrzymać płatność faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu złożenia 

uaktualnionego harmonogramu.  

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu , jako załącznik do faktury VAT: 

1) kopie protokołów odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginale kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego, 

3) W przypadku każdej faktury częściowej lub końcowej potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie przelewów bankowych  potwierdzających  płatności wymagalnych na 

rzecz  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie 



 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego ustępu nie są wymagane 

w przypadku  zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowane przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub 

dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Wysokość wypłaconego  

przez Zamawiającego wynagrodzenia zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, na co wyraża zgodę. 

10.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu  przez zamawiającego  umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub po przedłożeniu  

Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność  z oryginałem  kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy.. 

12 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 . Termin zgłaszania uwag- 7 dni od 

daty doręczenia tej informacji do wykonawcy.” 

 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność  takiej zapłaty, albo 

2)złożyć do depozytu  sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie należności . 

14. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 

koszty budowy, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, 

koszty badań, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, 

oznakowanie na czas prowadzenia robót, koszty opracowania dokumentacji 

geotechnicznej, wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, 

narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe 

koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych 

w przedmiocie zamówienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnień. 

15. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni ( dla płatności częściowej ) i w terminie 

35 dni ( dla płatności końcowej)  od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionych  faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu 

odbioru częściowego lub końcowego. 

 

 

VIII. Kary umowne  

 



 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca -w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 

niniejszej umowy; 

3) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy liczonego od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na 

wykonanie zamówienia do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy,  

4) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego 

przez Zamawiającego,  

5) Za naruszenie obowiązku o którym mowa w § 4 pkt 6 , w wysokości 0,01% wartości 

całego zamówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01% wartości 

całego zamówienia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub 

jej zmiany; 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia brutto za 

każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia brutto za każdy 

stwierdzony przypadek  

9)za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia za każdy stwierdzony 

przypadek 

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu  rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji w wysokości  0,01%  wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki 

11)zakrycie robót bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokości -

0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

12) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia w trybie § 17 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 .umowy za każdy 

dzień niewykonania w/w obowiązku.  

2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Zamawiający  nie będzie naliczał kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia o 

którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznościami 

wynikającymi z treści art. 456 ust 1 PZP. 

4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 

Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wynagrodzenie o którym jest mowa w  niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem 

brutto, zawierającym należny podatek VAT 



 

6 .Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie 

usunięte w wyznaczonym terminie. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

9. Ogólny  limit kar umownych wymienionych w § 15 nie może przekroczyć 20 %  

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty  określonej w § 13 

ust. 1 niniejszej umowy 

10 . Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności lub 

z powodu działania tzw. siły wyższej (przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie 

okoliczności o których mowa w tym ustępie) 

 

 

IX .  Roboty zamienne  

§15. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

1) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o 

konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając projekt protokołu 

konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość  

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 

robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za 

wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom 

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją 

techniczną, ani dokumentacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez 

uzyskania uprzednio  pisemnej zgody Zamawiającego, z której muszą wynikać również 

ewentualne skutki finansowe. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania  

przedmiotu umowy, 

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 

trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania Umowy. 

1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, 

skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu 

budowy lub w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

wykonawczym, a tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodują odmienny sposób 

technicznego wykonania świadczenia objętego przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Roboty zamienne wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika 

budowy i wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej  zgody 

Zamawiającego na ich wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody 

autora projektu. 

4. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po 

uzyskaniu zgody określonej w ustępie 2  



 

4. Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w § 13 ust.1  umowy , a Wykonawca  oświadcza że nie będzie żądać zapłaty 

z tego tytułu a zarazem powyższe oświadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwoływalne 

zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń  z tytułu wykonania zleconych  robót zamiennych 

przez Wykonawcę. 

 

X .  Rękojmia za wady,  

zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

§16. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy. 

2. Termin rękojmi za wady ……………………, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu 

umowy,  

3. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach 

(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) oraz usunąć je w 

terminie określonym w  §11, chyba  że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie 

to niemożliwe. W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin 

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 

datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej  

umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 

 

 

§18. 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kwotę w wysokości 5% wartości wykonywanych robót brutto, tj. 

…………………………………. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione w pełnej wysokości w formie 

………………………………………. przed podpisaniem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% tj. w kwocie 

………………….. zł Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących 

przedmiotem umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% tj. w kwocie 

…………………. zł Zamawiający zwróci w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej formy 

zabezpieczenia. 

6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 

niniejszej umowy, skutkującego tym że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 

byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez 

dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie 

terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z §17 ust 2 niniejszej 



 

umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 

zastrzeżeniem postanowień art.452 ust 8-10 pzp.   

 

 

X I.  Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy. 

 

§18. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z 

naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

XII. Zmiana  umowy 

 

§19. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy 

Pzp. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego 

sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy. 

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w 

przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej  ani 

pozostałej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone 

będą roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 

robót przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia. 

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju 



 

technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 

technologii lub materiałów, które: 

1) podwyższą jakość wykonanych robót, 

2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w przypadku niedostępności 

odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 

przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, 

które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy 

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych 

charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki 

pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - 

pomimo dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać 

zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika 

budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót budowlanych ze 

względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, 

lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 

3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę. 

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót 

przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa 

6) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

7)wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie, 

7. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 

na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu umowy.  

8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do 

osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu. 

10 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał 



 

Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami 

wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia 

określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b 

ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął 

zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada 

osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 

12 Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do 

zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodą zamawiającego.    

13 Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie 

będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej 

zmianę umowy oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków 

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane 

przez Wykonawcę. 

14. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, 

eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje 

społeczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, 

a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające 

poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli 

możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

15.Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 

nią. 

16 Wstrzymanie robót musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 

atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót 

nie uzasadnia zmiany umowy. 

17.Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie 

procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia 

uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany 

18 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§20. 

 

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

 

§21. 

 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 

jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 

pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych 

postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie 

Umowy w sposób określony poniżej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy 

okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do 

niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie 

najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne 

albo niewykonalne. 



 

2. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej 

uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, 

zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej 

Umowy. Strony nie złożyły ani nie opierają się na żadnych oświadczeniach, obietnicach, 

porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, które nie są zawarte w niniejszej Umowie.  

Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień 

niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej 

ważności,  

formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie 

będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem 

poleconym na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie,  

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów 

Dla Wykonawcy:. ……………………………………………………………………………….  

4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia 

wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 3, przy 

czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają,  

iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego 

ewentualnej zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym 

zawiadomienie dokonane pocztą będzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie 

nadania, a zawiadomienie dokonane faksem będzie uznane za dokonane 24 (dwadzieścia 

cztery) godziny od daty transmisji, wyłączając jednakże soboty, niedziele oraz dni 

ustawowo wolne od pracy w Polsce. 

 

§22. 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane 

będą zgodnie z tym prawem.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 

2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517).  

3.Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 

jest dopuszczalne Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu.  

3.Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na zasadach, o których mowa powyżej lub 

zawarcie ugody nie będzie dopuszczalne, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§23. 

 

1.Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla wygody 

i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy. 

2. Integralną częścią umowy są: 

 1) SWZ z dnia  …………………. 

 2  OFERTA Z DNIA …………………………………. 

1) Harmonogram  

2) Kosztorysy ofertowe  



 

§24. 

 

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie 

pisemnej  

w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


