
   
 Projekt UMOWY  Nr ZP.272…….2023 AB- część 2 –modyfikacja  z dnia 

12.07.2023  

 

W dniu: ………………………….. roku w Uniejowie  pomiędzy: 

Gminą Uniejów, z siedzibą: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, 

NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Józefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejów, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak 

a 

………………………………. 

Z siedzibą: …………………………….. 

NIP: ……………………….    

REGON: ………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:  

………………………………… 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na roboty budowlane 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Strony zawierają 

umowę o następującej treści. 

 

I.  

„Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w 

odnawialne źródła energii.”  

 

§1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót geologicznych tj.  

rekonstrukcji otworu Uniejów PIG/AGH-1. Otwór Uniejów PIG/AGH-1 jest 

zlokalizowany w Uniejowie , w odległości 1120 metrów północny-wschód od lokalizacji 

Zakładu Górniczego Geotermii Uniejów i zarazem od otworu wydobywczego PIG/AGH-2. 

Lokalizacja otworu PIG/AGH-1 stanowi rejon rolniczego zagospodarowania terenu. W 

rejonie zamierzonych robót geologicznych brak jest obiektów i obszarów chronionych. 

Otwór PIG/AGH-1 odwiercony został w roku 1990 do głębokości 2065 m p.p.t. i ujmuje 

poziom wodo-nośny w interwale głębokości 1918 – 2045 m p.p.t. W roku 2000 w otworze 

PIG/AGH-1 wykonano zabiegi intensyfikacyjne zmierzające do poprawy jego chłonności. 

Wykonane prace pozwoliły na uzyskanie zatłaczania na poziomie 67 m3/h przy ciśnieniu 

7,1 bara. 

 

Konstrukcja otworu PIG/AGH-1 przedstawiona została w tabeli poniżej: 



 

Głębokość otworu  2065 m 

Rury  133/8" cementowane do wierzchu 0 65 m 

Rury  95/8" cementowane w interwale 541 - 125 

m 
0 541 m 

Rury  65/8" kolumna eksploatacyjna 0 2065 m 

Konstrukcja kolumny 

Rura nadfiltrowa 0 1918 m 

Filtr - rura perforowana 1918 2045 m 

Rura podfiltrowa 2045 2065 m 

 

1.1 Szczegółowy zakres robót geologicznych w otworze PIG/AGH-1 obejmuje:  

1. Demontaż wiaty lub jej części, w celu uzyskania dostępu do głowicy otworu. 

2. Zdławienie ewentualnego samowypływu przez zatłoczenie odpowiednio 

sporządzonej solanki. 

3. Demontaż głowicy otworu. 

4. Montaż urządzenia wiertniczego z lewym obiegiem płuczki. 

5. Szablonowania otworu w rurach 65/8" na długości 2065 m. 

6. Udrożnienie otworu przewodem wiertniczym w przypadku, kiedy szablon nie zejdzie 

do głębokości około 2065 m p.p.t. 

7. Wycięcie i usunięcie z otworu rur okładzinowych 65/8" do głębokości 50 m. 

Ewentualne docementowanie rur okładzinowych 65/8". 

8. Perforacja rur okładzinowych 65/8" na długości 60 m w wybranych trzech 

interwałach (po około 20 m) w głębokości 1918  2045 m p.p.t., grubość ścianki 

rury okładzinowej około 10 mm, konfiguracja perforacji: 17 strzałów/m, fazowanie 

60°, perforator rurowy DYNAWELL 114 mm, ładunki kumulacyjne DYNAenergetics 

39g DP2 HMX. 

9. Odpłukanie strefy sperforowanej - zapuszczenie przewodu wiertniczego do 

głębokości 1920 i wykonywane strefowego płukania poprzez stopniowe dokładanie 

kolejnych kawałków wiertniczych do głębokości 2065 m. W poszczególnych 

odpłukiwanych strefach należy przewód podciągać i opuszczać z jednoczesnym 

odsysaniem płynu złożowego,aż do uzyskania cieczy bez wyczuwalnej 

organoleptycznie zawiesiny. Odpłukiwanie będzie wykonywane do spodu otworu. 

10. Kwasowanie strefy sperforowanej: 

− sporządzenie cieczy kwasującej 15% HCL w ilości około 10 m3, 

− opuszczenie przewodu wiertniczego do spodu otworu do głębokości 2065 m 

i stopniowe zatłoczenie cieczy kwasującej zjednoczesnym podciąganiem 

przewodu do głębokości 1920 m i stosowaniem przybitki z solanki, 

− czas na reakcję cieczy kwasującej w otworze - 1 h, 

− opuszczenie przewodu do głębokości 1920 m i rozpoczęcie oczyszczenia 

zakwasowanej strefy poprzez sukcesywne schodzenie przewodem do 2065 m. 

Spodziewana wydajność odpompowywania ok. 80 m3/h. Wysysanie cieczy 

poreakcyjnej będzie realizowane strefowo (co długość kawałka) poprzez 

podnoszenie i opuszczanie przewodu w oczyszczanej strefie. Odsysanie będzie 

realizowane do spodu otworu, 

− odsysanie będzie prowadzone do uzyskania cieczy klarownej o pH zbliżonym do 

pH wody złożowej. 

11. Odpłukanie ewentualnego zasypu w otworze. 

12. Wyciągnięcie przewodu wiertniczego. 

13. Pompowanie oczyszczające i pompowanie badawcze otworu. 



 

14. Demontaż urządzenia wiertniczego. 

15. Montaż nowej głowicy otworu wykonanej ze stali kwasoodpornej i połączenie jej  

z rurociągiem tłocznym.  

16. Montaż wiaty osłaniającej głowicę otworu. 

1.2 Zespołowe pompowanie eksploatacyjno-zatłaczające. Po zakończeniu 

rekonstrukcji otworu przeprowadzone zostaną pompowania eksploatacyjne mające 

na celu ustalenie zasobów wód termalnych możliwych do eksploatacji w systemie 

ciepłowniczym Geotermii Uniejów. 

2.Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:  

a) przygotowanie terenu pod realizację robót geologicznych i montaż 

niezbędnych urządzeń,  

b) pokrycie ewentualnych kosztów udostępnienia terenu przeznaczonego 

pod realizację prac wiertniczych,  

c) realizację prac wiertniczych zawartych w § 1 pkt 1.1, ppkt od 5 do 13 

d) wszelkie prace związane z zabezpieczeniem otworu,  

e) zapewnienie nadzoru geologicznego wierceń,  

f) wykonanie wszelkich innych koniecznych prac niezbędnych do osiągnięcia 

celu geologicznego wskazanego w Umowie.  

3.Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z:  

g) ofertą Wykonawcy  

h) Projektem Robót Geologicznych, 

i) Materiałami dodatkowymi (mapy, projekty, wypisy z ewidencji gruntów). 

4.Nadto Przedmiot Umowy wykonany zostanie na podstawie i w zakresie określonym 

niniejszą Umową, stosownie do wymagań określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 

roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 Nr 228, poz. 1947 ze zm.) i wydanych 

na podstawie powyższej ustawy rozporządzeniach określających zasady wykonywania 

otworów wiertniczych oraz z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów 

 o ochronie środowiska naturalnego.  

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  Nr edycja 4 

6.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną rekultywację terenów 

zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane 

na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę. 

7.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania napraw w zakresie przywrócenia dróg, 

nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy. 

 

 

§2 

1. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu 

należytej staranności zapoznał się z udostępnianymi materiałami dołączonymi do 

postpowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także poznał istniejący stan 

faktyczny. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz, że warunki wykonywania zamówienia są mu 

znane.  



 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, ze dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.  

 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zakresie określonym w § 1 

niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją (w tym dokumentacją postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego), postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami 

prawa oraz prawem geologicznym i górniczym, zasadami wiedzy technicznej i wymogami 

uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i dołączoną do niej dokumentacją oraz 

oświadcza że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy.  

3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce wiercenia materiały i sprzęt  

niezbędny do wykonania umowy. W tym zakresie Strony ustalają, iż:  

a) Zamawiający będzie miał prawo wcześniejszego dokonania inspekcji 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy w dowolnym czasie,  

b) Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymywanie sprzętu w trakcie 

trwania Umowy w dobrym stanie technicznym. W tym zakresie 

Wykonawca zapewnia, że wszystkie stosowne dokumenty i świadectwa 

jakości odnoszące się do sprzętu Wykonawcy (np. protokoły pokontrolne, 

świadectwa zgodności wydane przez organy legalizacyjne, itp.) są 

aktualne i mogą być na żądanie udostępnione Zamawiającemu,  

c) Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały Wykonawcy, 

dostarczone  

w ramach niniejszej Umowy, nadają się do wykorzystania zgodnie z ich 

pierwotnym przeznaczeniem lub przeznaczeniem podanym w niniejszej  

Umowie.  

d) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i uzyska jego 

pisemną zgodę, o każdej potencjalnej potrzebie zastąpienia 

jakiegokolwiek sprzętu lub materiału Wykonawcy innych niż 

wyspecyfikowane w niniejszej Umowie.  

4.Wykonawca zobowiązuję się do zatrudnienia osób posiadających kwalifikacje,  

o których mowa w Umowie. W tym zakresie, Wykonawca zapewni wyszkolonych 

 i doświadczonych pracowników ze wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami. Wykonawca 

gwarantuje, że pracownicy Wykonawcy mają odpowiednią wiedzę  

i kwalifikacje niezbędne do wykonywania prac, są biegli w obsłudze i konserwacji 

sprzętu Wykonawcy, a Wykonawca wykorzysta ich najlepsze doświadczenie do realizacji 

prac zapewniając tym samym, że prace będą wykonywane z właściwą starannością i 

zgodnie z najlepszymi standardami.  

5.Zamawiający ma prawo do ustanowienia swojego przedstawiciela na wiertni w celu 

bieżącego nadzorowania realizacji Umowy, podejmowania decyzji w imieniu 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

będącym jej integralną częścią.  

7. Harmonogram o którym mowa w ust. 6 stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli 



 

realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 

terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji.  

8 Zakończenie realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru.  

9.Zmiany zakresu robót wykraczające poza zakres umowy, wymagają uprzedniej zmiany 

umowy (aneksu).  

 

§4. 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy-  koordynatorem  robót wiertniczych w zakresie realizacji 

obowiązków umownych na budowie będzie:  

……………………………………………………………… 

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. czynności 

robotników budowlanych i pokrewnych wykonujących roboty związane z realizacją Umowy. 

Wymóg nie dotyczy, osób kierujących pracami, osób wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów.  

3.Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełnienia powyższego wymogu: 

a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy 

pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz 

zakres czynności.  

b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do 

zrealizowania w/w czynności.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c) będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 

o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w 

załączonym do SWZ projekcie umowy. 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy 

§5. 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie: ……………………………… 

2. Funkcję Nadzoru Geologicznego  pełnić będzie podmiot wyłoniony w odrębnym 

postępowaniu. 

 

III. Podwykonawcy 

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej  

zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych oraz umowę o podwykonawstwo 



 

usług lub dostaw zlecanych przez wykonawców robót budowlanych albo przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych. 

2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie 

podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty 

wynagrodzenia forma rozliczeń, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej 

umowy, świadczy o zawarciu umowy innej niż umowa o podwykonawstwo będzie  

traktowana przez Zamawiającego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach 

zamówienia lub umowy z Wykonawcą. 

3. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych oznacza umowę o roboty budowlane 

zawartą między zleceniodawcą będącym wykonawcą robót budowlanych albo 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, a zleceniobiorcą będącym 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 

4. Zawarcie umów o podwykonawstwo robót budowlanych, o których mowa w § 6 ust. 

1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Zmiana umowy na roboty budowlane 

z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt zmiany umowy z podwykonawcą bez 

względu na wprowadzony projektem zakres zmian  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważa się że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy lub zmianę umowy z podwykonawcą.  

6. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo w szczególności jeżeli: 

a) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji warunkach zamówienia lub 

umowie z Wykonawcą 

b) będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) suma wartości przedłożonych Zamawiającemu do akceptacji umów o 

podwykonawstwo przekroczy określoną w niniejszej umowie wartość ryczałtowego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim mają również zastosowanie do sprzeciwu 

Zamawiającego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian. 

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy § 6  ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia 

i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami zaniechaniami, 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

9. Wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcom w zakresie określonym 

w ofercie z dnia ………………….2023 W przypadku gdyby konieczność powierzenia 

podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiający ma 

prawo odmówić udzielenia takiej zgody. 

10. W  przypadku powierzenia  przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 

zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za 

wykonane prace Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i 



 

jednocześnie powinien być ustalony w taki sposób  aby przypadała wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego ( za zakres zlecony 

Podwykonawcy) 

 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia   

 

IV. Prawa i obowiązki stron umowy   

 

§7 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do :  

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy. 

1.2. zapewnienia nadzoru geologicznego,  

1.3. przekazanie Wykonawcy Projektu Robót Geologicznych, 

1.4. odbiór Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy  

i zapłata wynagrodzenia,  

1.5. zapewnienie dozoru geologicznego.  

1.6. nieodpłatnego wskazania i udostępnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza 

budowy na działce Zamawiającego, które czasowo zostanie wyłączone z innego 

użytkowania,  

1.7. przystąpienia do odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających 

ulegających zakryciu, odbiorów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów 

realizacji robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminach określonych 

w niniejszej umowie,  

1.8. zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i 

terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,  

1.9. wyznaczanie terminów ,organizacji oraz przeprowadzania narad 

koordynacyjnych  

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczeniu Zamawiającemu w dniu 

podpisania umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego, określającego planowaną 

kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz 

z planowanymi nakładami  finansowymi w każdym z kolejnych miesięcy . Harmonogram 

musi być aktualizowany  i wskazywać zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót  

3.Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko sprzęt i materiały niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy na miejsce wykonania Umowy, to jest na miejsce 

realizacji robót, takim środkiem transportu, jaki Wykonawca uzna za najbardziej 

odpowiedni w danych warunkach. Dostarczone materiały i urządzenia powinny spełniać 

odpowiednio wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz do stosowania w 

zakładach górniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

4.Ponadto Wykonawca zobowiązuję się do:  

a) ustanowienia właściwie umocowanych i wykwalifikowanych przedstawicieli do 

uczestnictwa we wszystkich etapach wykonywania Przedmiotu Umowy, 

upoważnionych do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji techniczno‐

organizacyjnych we wszystkich sprawach, dotyczących wykonania przedmiotowej 

Umowy,  



 

b) zatrudnienia, w zakresie wykonania Powierzonych Prac, osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa,   

c) umożliwienia wstępu na teren wierceń wskazanym pracownikom kierującym 

pracami geologicznymi, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo geologiczne i górnicze oraz udostępnienie im informacji i danych objętych tą 

ustawą. 

d) .zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,  

e) wykonania wszelkich niezbędnych oznakowani i zabezpieczeń związanych z 

czasową organizacją ruchu prowadzonych przez siebie robót oraz z ich bieżącą 

konserwacją,  

f) przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych z 

Podwykonawcami robót,  

g) wykonania własnym staraniem i na własny koszt na okres realizacji przedmiotu 

umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną 

(pobór wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować) 

oraz zapewnienia łączności telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za 

prowadzenie robót, oraz bieżące ponoszenie kosztów za zużyte media,  

h) Zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych , za wyjątkiem 

działania siły wyższej, 

i) Usunięcia własnym staraniem i na własny koszt zbędnych i niewykorzystanych 

materiałów poza teren budowy, oraz zagospodarowania na własny koszt 

wytworzonych odpadów z przestrzeganiem przepisów formalno-prawnych 

wynikających z Ustawy o odpadach. Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonania stosownych opłat. 

 

5.W zakresie organizacji wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do:  

j) współpracy z innymi uczestnikami prac wykonywanych na terenie realizacji prac 

wiertniczych, wskazanymi przez Zamawiającego i w tym zakresie do uzgodnienia 

z nimi terminów i zasad wykonywania prac,  

k) informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach, związanych z 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz innych prac wymagających uczestnictwa 

Zamawiającego,  

l) utrzymywania terenu wierceń w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci.  

m) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, 

oraz zwoływania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy 

oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia 

narady.  

n)  Zgłaszania przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, odbioru końcowego i 

ostatecznego , robót zanikających lub ulegających zakryciu i uczestniczenia w 

czynnościach odbiorowych,  

o)  Przerwania robót na pisemne żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem 

wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 



 

p) Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piśmie przez 

Zamawiającego a brak  takowego dokumentu oznacza domniemanie  faktycznie  

nie dokonania zwrotu placu budowy.  

6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie wierceń.  

7Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni ubezpieczanie majątkowe mienia: 

maszyn, urządzeń i środków transportu od ryzyka ich utraty lub uszkodzenia w pełnym 

zakresie. Od chwili przekazania przez Zamawiającego terenu pod plac budowy, 

Wykonawca ponosi za niego pełną odpowiedzialność. 

8W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca przyjmuje pełną 

odpowiedzialność za właściwy charakter i bezpieczeństwo wszelkich działań oraz metod 

wykonania prac będących przedmiotem Umowy, przy uwzględnieniu najwyższych 

standardów staranności, ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem przez 

Wykonawcę robót w otworze lub w związku z otworem. W szczególności, Wykonawca 

zobowiązuje się do zachowania szczególnej dbałości w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki materiałami i odpadami zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  

9Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie okoliczności i szkody wynikłe  

w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę robót w otworze wiertniczym lub  

w związku z otworem wiertniczym, w zakresie w jakim są one następstwem 

niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności. W tym zakresie Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia szkód wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim. 

W szczególności, ale nie wyłącznie, powyższe dotyczy szkód w środowisku naturalnym. 

W ramach zobowiązania, o którym mowa powyżej, Wykonawca pokryje w szczególności 

wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku  

z jakimkolwiek bezprawnym działaniem Wykonawcy związanym z wykonaniem 

przedmiotu niniejszej Umowy oraz w związku z jakimikolwiek działaniami lub 

zaniechaniami Wykonawcy związanymi z wykonaniem niniejszej Umowy noszących 

znamiona niedbalstwa.   

10. W przypadku, gdy w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy zaistnieją 

jakiekolwiek szkody dotyczące środowiska naturalnego, wówczas Wykonawca pokryje 

wszelkie związane z tym szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, 

np. skażenie gleby, wód gruntowych, powstałe na wskutek działań niezależnie od czasu 

i miejsca ich ujawnienia.   

 

 

V. Termin wykonania 

 

§8. 

1. Rozpoczęcie - niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,  

2. Zakończenie: w terminie  6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót 

budowlanych oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

4.Wykonawca musi zgłosić Przedmiot umowy do odbioru z 5 dniowym wyprzedzeniem 

 

VI. Odbiory 

 

§ 9 

 

Wymagania ogólne 



 

 

1.Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy będzie odbierany w odbiorach 

częściowych, i  w odbiorze końcowym robót oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z każdego 

rodzaju odbioru zostanie sporządzony protokół. Zamawiający dokonywał będzie odbioru  

poszczególnych etapów robót zgodnie  z § 1, pkt 1.1 niniejszej Umowy sukcesywnie w 

trakcie postępu prowadzonych robót, przez nadzór geologiczny Zamawiającego. 

Odbiory poszczególnych etapów prowadzonych robót nie stanowią podstawy do żądania 

wypłaty wynagrodzenia za dany etap. 

2.Odmowa uczestnictwa w  jakichkolwiek czynnościach odbioru robót budowlanych 

niestawienie się w wyznaczonym terminie czy też  odmowa podpisania któregokolwiek 

protokołu odbioru robót budowlanych stanowi poważne naruszenie obowiązków każdej  

ze stron i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 umowy. 

3.Wykonawca obowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o proponowanych terminach 

przeprowadzenia odbiorów wg następujących zasad:  

– dla odbiorów częściowych: najpóźniej 3 (słownie: trzy  ) dni roboczych przed 

planowanym terminem odbioru.  

– dla końcowego odbioru robót: najpóźniej 5 (słownie: pięć ) dni przed planowanym 

terminem odbioru. 

– - dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji; 

jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o tym odbiorze, wówczas 

Zamawiający może przystąpić do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o 

którym powiadomi Wykonawcę. 

 

§ 10 

 

Odbiór robót częściowych i końcowych 

 

 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru wykonania poszczególnych etapów 

prac będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru danego etapu (odbiór częściowy).  

2. Odbiorów prac (częściowych i końcowego) dokonają wskazani w niniejszej 

umowie przedstawiciele Stron. Wszelkie czynności dokonane w trakcie odbiorów 

odnotowane zostaną w protokołach odbioru.   

3. Wadliwe wykonanie prac i termin na ich usunięcie na danym etapie zgłoszone 

będzie przez przedstawiciela zamawiającego w trakcie odbioru częściowego 

danego etapu.   

4. Końcowy protokół odbioru będzie zawierał w szczególności faktyczny zakres 

wykonanych robót, ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad W protokole 

odbioru końcowego Strony odnotują, czy zgłoszone w trakcie odbiorów 

częściowych zastrzeżenia, co do wykonanych prac zostały usunięte.  

5. Każdy protokół odbioru dla swej ważności wymaga podpisu wskazanych w 

Umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony zobowiązane są 

podpisać Protokoły Odbioru, przy czym takiemu podpisaniu może towarzyszyć 

zgłoszenie do protokołu odbioru uwag i zastrzeżeń odnoszących się do 

odbieranych robót oraz wskazanie terminu na usunięcie tych wad.  

6. Strony muszą podpisać protokół, również w przypadku wypełnienia go tylko w części w 

przypadku przerwania czynności odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku po 



 

usunięciu wad strony sporządzają nowy protokół, w którym należy na wstępie zaznaczyć, 

iż stanowi on  kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w pozostałej części. Koszty 

usuwania ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 

zakończenia robót. 

7. Strony postanawiają że termin usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze  częściowym, końcowym lub pogwarancyjnym wynosić będzie do 21 dni, chyba 

że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

8 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dalszego odbioru do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to :  

• jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych według 

średnich cen SEKOCENBUD-u powiadamiając o powyższym fakcie poprzez 

pisemną informację przekazaną Wykonawcy,, a nadto dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

• jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi.  

9.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady na tyle nieistotne, 

że obiekt można normalnie użytkować, bez czynienia żadnych dodatkowych nakładów czy 

też wykonywania czynności technicznych.  

10 Strony umowy umawiają się, że w przypadku występowania w chwili odbioru 

nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnień z tytułu rękojmi. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz ustanowionego 

przez niego inspektora o usunięciu wad.  

12 Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 

(słownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.  

13. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia 

końcowego.  

 

                                                                 § 11 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

 

1. Odbiór ostateczny pogwarancyjny ( po upływie rękojmi) polega na ocenie 

wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego  (pogwarancyjnego) ujawnione 

zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności 

Inwestora, wady te (nazywane usterkami, aby obniżyć ich znaczenie przy ocenie, 

jakości wykonania) powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu 

pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawcą robót, powinien być 

ustalony termin ich usunięcia. 

 

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 12 



 

 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie …………………….zł plus VAT ……..% w kwocie  

……………………………… zł co daje łączną wartość …………………………… zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………….) 

2.Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w oparciu o protokoły odbioru  robót na 

podstawie faktur VAT wystawianych, na następujących zasadach wypłata wynagrodzenia 

wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodna z zasadami określonymi w 

Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym 

niż 12 miesięcy tj. 

• w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Gminy, wynagrodzenie 

Wykonawcy płatne będzie na podstawie: 

a) faktury zaliczkowej wystawionej w wysokości 2% wynagrodzenia  w kwocie 

brutto ………. i po złożeniu do Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o wypłatę 

zaliczki 

b) faktury częściowej wystawionej na kwotę stanowiącą pozostała część wkładu 

własnego Gminy  pomniejszonej o wartość faktury zaliczkowej tj. w kwocie 

netto,……………., kwota brutto………………………………………..wystawionej po wykonaniu 

prac o wartości odpowiadającej ww. kwocie i dokonaniu odbioru częściowego,  

• w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na 

podstawie faktury końcowej w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz sumy kwot faktury zaliczkowej i częściowej określonych lit. a i b 

- po wykonaniu wszystkich prac objętych umową w kwocie 

netto,………………….kwota brutto …………………………………….., w terminie nie dłuższym 

niż 35 dni od dnia odbioru końcowego. 

Wniosek o zaliczkę Wykonawca może złożyć po przekazaniu mu placu budowy załączając 

do wniosku fakturę zaliczkową z terminem płatności nie krótszym niż14 dni. W przypadku 

rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba że strony 

przeznaczą ją na rozliczenie części umowy 

 

Termin płatności faktur z środków własnych 30 dni. 

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy  na czas poprzedzający wypłatę 

wynagrodzenia z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład z jednoczesnym 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w całości nastąpi w terminie 

nie dłuższymi niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na 

zasadach określonych  w  umowie. 

3. Załącznikiem do każdej faktury za roboty budowlane  będzie  oświadczenie Wykonawcy 

o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 4 pkt 2 

niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę. 

4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół częściowy odbioru 

wykonanych robót stwierdzający  ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony 

i podpisany przez koordynatora Wykonawcy, Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

5. Faktury częściowe wystawiane będą dla rzeczowego zakresu robót określonego w 

„Harmonogramie rzeczowo-finansowym” po ich wykonaniu przez Wykonawcę, 

potwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót podpisanym przez Strony umowy 

oraz  nadzór.  



 

6. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi zakończenie realizacji przedmiotu 

zamówienia potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz Nadzór. Faktury wystawione bezpodstawnie 

(w szczególności bez załączonego protokołu odbioru) lub nieprawidłowo zostaną zwrócone 

Wykonawcy. Okresy płatności tych faktur rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem.  

7. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących obowiązujący „Harmonogram 

rzeczowo-finansowy”, strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni 

od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do 

akceptacji uaktualniony harmonogram w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia 

informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram. Jeżeli 

Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiający może 

wstrzymać płatność faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu złożenia 

uaktualnionego harmonogramu.  

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu , jako załącznik do faktury VAT: 

1) kopie protokołów odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginale kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego, 

3) W przypadku każdej faktury częściowej lub końcowej potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie przelewów bankowych  potwierdzających  płatności wymagalnych na 

rzecz  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego ustępu nie są wymagane 

w przypadku  zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowane przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub 

dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Wysokość wypłaconego  

przez Zamawiającego wynagrodzenia zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, na co wyraża zgodę. 

10.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu  przez zamawiającego  umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub po przedłożeniu  

Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność  z oryginałem  kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy. 

 



 

12 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 . Termin zgłaszania uwag- 7 dni od 

daty doręczenia tej informacji do wykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność  takiej zapłaty, albo 

2)złożyć do depozytu  sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie należności . 

14. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 

koszty budowy, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, 

koszty badań, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, 

oznakowanie na czas prowadzenia robót, koszty opracowania dokumentacji 

geotechnicznej, wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, 

narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe 

koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych 

w przedmiocie zamówienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnień. 

15. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni ( dla płatności częściowej ) i w terminie 

35 dni ( dla płatności końcowej)  od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionych  faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu 

odbioru częściowego lub końcowego. 

 

 

VIII. Kary umowne  

 

§ 13 

 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy tylko wtedy, gdy odpowiedzialność jest skutkiem wyłącznej 

winy Zamawiającego.   

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem komplikacji i 

awarii. Postanowienie to nie uchybia zobowiązaniom odszkodowawczym 

Wykonawcy, będących przedmiotem innych postanowień niniejszej Umowy. 

3.Wykonawca zapłaci na wezwanie Zamawiającego karę umowną :  

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego.   

b)za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, licząc od dnia 

następnego do dnia odbioru końcowego gotowego przedmiotu odbioru, w 

wysokości 0,2 % wartości Umowy,  

c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego, 

d) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od następnego dnia po 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego wykonania 

naprawy potwierdzonego przez Zamawiającego,  



 

e)Za naruszenie obowiązku o którym mowa w § 4 pkt 2 , w wysokości 0,01% 

wartości całego zamówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek 

f)za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

0,01% wartości całego zamówienia brutto za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia 

brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

h)za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia 

brutto za każdy stwierdzony przypadek  

i)za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia za każdy 

stwierdzony przypadek 

j)za niedostarczenie w terminie harmonogramu  rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji w wysokości  0,01%  wartości całego zamówienia brutto za każdy 

dzień zwłoki 

k) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia 

należytego wykonania zamówienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 12  umowy za każdy dzień niewykonania w/w obowiązku.  

4. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Zamawiający  nie będzie naliczał kar umownych. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia o 

którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznościami 

wynikającymi z treści art. 456 ust 1 PZP. 

6. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 

Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Wynagrodzenie o którym jest mowa w  niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem 

brutto, zawierającym należny podatek VAT 

8 .Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

9. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie 

usunięte w wyznaczonym terminie. 

10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

11. Ogólny  limit kar umownych wymienionych w § 13 nie może przekroczyć 20 %  

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty  określonej w § 12 

ust. 1 niniejszej umowy 

12 . Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności lub 

z powodu działania tzw. siły wyższej (przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie 

okoliczności o których mowa w tym ustępie) 

 



 

IX .  Roboty zamienne  

§14 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania ,o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny 

wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia 

robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 

zapobiegających zagrożeniom 

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych dokumentacją 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio  pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania  przedmiotu umowy, 

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 

trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania Umowy. 

 

 

X .  Rękojmia za wady,  

zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

§15. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy. 

2. Termin rękojmi za wady ……………………, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu 

umowy,  

3. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach 

(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) oraz usunąć je w 

terminie określonym w  §10, chyba  że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie 

to niemożliwe. W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin. 

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 

datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej  

umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 

 

 

§16. 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kwotę w wysokości 5% wartości wykonywanych robót brutto, tj. 

…………………………………. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione w pełnej wysokości w formie 

………………………………………. przed podpisaniem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% tj. w kwocie 

………………….. zł Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących 

przedmiotem umowy. 



 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% tj. w kwocie 

…………………. zł Zamawiający zwróci w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej formy 

zabezpieczenia. 

6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 

niniejszej umowy, skutkującego tym że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 

byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez 

dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie 

terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z  § 15 ust 2 niniejszej 

umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 

zastrzeżeniem postanowień art.452 ust 8-10 pzp.   

 

 

X I.  Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy. 

 

§17. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z 

naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

XII. Zmiana  umowy 

 

§18. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy 

Pzp. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego 

sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy. 



 

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w 

przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej  ani 

pozostałej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone 

będą roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 

robót przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia. 

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju 

technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 

technologii lub materiałów, które: 

1) podwyższą jakość wykonanych robót, 

2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w przypadku niedostępności 

odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 

przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, 

które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy 

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych 

charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki 

pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - 

pomimo dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać 

zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika 

budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót budowlanych ze 

względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, 

lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 

3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę. 

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót 

przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa 



 

6) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

7)wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie, 

7. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 

na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu umowy.  

8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do 

osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu 

10 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał 

Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami 

wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia 

określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b 

ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął 

zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada 

osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 

12 Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do 

zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodą zamawiającego.    

13 Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie 

będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej 

zmianę umowy oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków 

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane 

przez Wykonawcę. 

14. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, 

eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje 

społeczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, 

a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające 

poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli 

możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

15.Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 

nią. 

16 Wstrzymanie robót musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 

atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót 

nie uzasadnia zmiany umowy. 

17.Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie 

procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia 

uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany 

18 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§19. 

 



 

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

 

§20. 

 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 

jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 

pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych 

postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie 

Umowy w sposób określony poniżej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy 

okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do 

niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie 

najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne 

albo niewykonalne. 

2. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej 

uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, 

zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej 

Umowy. Strony nie złożyły ani nie opierają się na żadnych oświadczeniach, obietnicach, 

porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, które nie są zawarte w niniejszej Umowie.  

Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień 

niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej 

ważności,  

formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie 

będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem 

poleconym na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie,  

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów 

Dla Wykonawcy:. ……………………………………………………………………………….  

4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia 

wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 3, przy 

czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają,  

iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego 

ewentualnej zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym 

zawiadomienie dokonane pocztą będzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie 

nadania, a zawiadomienie dokonane faksem będzie uznane za dokonane 24 (dwadzieścia 

cztery) godziny od daty transmisji, wyłączając jednakże soboty, niedziele oraz dni 

ustawowo wolne od pracy w Polsce. 

 

§21. 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane 

będą zgodnie z tym prawem.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 

2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517).  

3.Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 

jest dopuszczalne Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 



 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu.  

3.Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na zasadach, o których mowa powyżej lub 

zawarcie ugody nie będzie dopuszczalne, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§22. 

 

1.Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla wygody 

i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy. 

2. Integralną częścią umowy są: 

  SWZ z dnia  …………………. 

  OFERTA Z DNIA …………………………………. 

1) Harmonogram  

§23. 

 

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie 

pisemnej  

w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


