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Projekt UMOWY Nr ZP.272....... 2023 AB modyfikacja z dnia 18.07.2023

W dniu: . . roku w Uniejowie pomiedzy:

Gming Uniejow, z siedziba: ul. Bt. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejow,

przy kontrasygnacie Skarbnika - Arlety Pietrzak

Z siedzib@: ...ccccoieieieeeeees .
NIP: o,

REGON: ..o
zwang dalej ,Wykonawca”
reprezentowangq przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty na roboty budowlane
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamodwienia nie
przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) Strony zawieraja
umowe o nastepujacej tresci.

1.
Przedmiot umowy i zasady realizacji zamodwienia: ,,Dywersyfikacja zrodet energii
w Uzdrowisku Uniejow poprzez inwestycje w odnawialne zrédta energii”

§1.

1.Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych w zakresie zadania
inwestycyjnego pn.: ,Dywersyfikacja zrodet energii w Uzdrowisku Uniejow poprzez
inwestycje w odnawialne zrédta energii”

Czesé 1

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 660 kWp wraz z niezbednag
infrastruktura techniczna. Oraz elektroenergetycznym przytaczem kablowym SN
dla zasilania oczyszczalni $ciekow w Uniejowie przy ul. Dabskiej.

2. Zakres robot czesci I polega na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbednymi
przytgczami i instalacjami oraz elektroenergetycznym przytaczem kablowym SN dla

zasilania oczyszczalni $ciekéw w Uniejowie przy ul. Dabskiej.

2.1



Planowa elektrownia zlokalizowana jest dziatkach nr ewid. 703/4, 705/2 w obrebie

geodezyjnym Brzeziny, gm. Uniejow

Zakres robét przy budowie elektrowni fotowoltaicznej:

°

Montaz paneli i falownikdw o mocy do 660kWp na stalowej konstrukcji wsporczej
wbijanej w grunt.

Budowa stacji transformatorowo rozdzielczej wraz z przylaczem do sieci
energetycznej

Budowa linii kablowych nn, ziaczy kablowych, linii telekomunikacyjnych oraz
montaz stupdédw z kamerami monitoringu.

Utwardzenie ttuczniem zjazdu z drogi wewnetrznej

Budowa ogrodzenia projektowanej farmy z bramg wjazdowa i utwardzeniami

podjazddéw.

budowa przytacza wodociggowego do elektrowni fotowoltaicznej

Zakres robdt przy wykonaniem elektroenergetycznym przytgcze kablowe SN dla zasilania

oczyszczalni $ciekdéw w Uniejowie przy ul. Dabskiej

Wykonanie rowdéw kablowych (technologia robdét - wykop otwarty),

Wykonanie przepustow pod istniejacymi jezdniami,

Utozenie kabli SN w rowach kablowych,

Utozenie rury optotelekomunikacyjnej wraz ze $wiattowodem Z-XOTKtsd 12]
1X12/1.8, Wymiana istniejacej rozdzielnicy SN wraz z remontem stacji na ternie
oczyszczalni,

Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw elektrycznych,

Podtaczenie i uruchomienie wybudowanego przytacza,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Istniejgca stacja transformatorowa zlokalizowana przy ul. Dtugiej stanowigca miejsce

wyprowadzenia przytacza znajduje sie na dziatce nr 1785/7. Powyzsza stacja wyposazona

jest cztero-polowg rozdzielnice SN typu TPM w ukfadzie LLLT Przedmiotowa stacja

transformatora wykonana zostata jako prefabrykowana kontenerowa typu MRw-bpp

20/1000-4. Stacja transformatorowa stanowigca miejsce dostarczenia energii

zlokalizowana na terenie oczyszczalni $ciekdéw znajduje sie na dziatce nr 1709/1. Budynek

stacji posiada konstrukcje murowang z wyodrebnionym przedziatem rozdzielnicy SN,

transformatora oraz rozdzielnicy nN. Stacja ta jest obecnie zasilana z sieci Energa-

Operator SA. Po wybudowaniu projektowanego przyfacza, istniejace przytacze kablowe z

sieci Energa-Operator nalezy unieczynnié.

1.
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5. Przedmiot zamowienia jest wspoéilfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycja 4

6.Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest wykonac petng rekultywacje terenéw
zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe - wykonane
na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez
Wykonawce.

7.Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania napraw w zakresie przywrdcenia drég,
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce, do stanu technicznego nie gorszego niz
przed rozpoczeciem budowy.

§2
1. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci zapoznat sie z udostepnianymi materiatami dotaczonymi do
postpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a takze poznat istniejgcy stan
faktyczny. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz, ze warunki wykonywania zamowienia sg mu
znane. Powyzsze potwierdzenia i os$wiadczenia nie powodujg odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wystgpienie kolizji lub przeszkdéd w gruncie.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z zakresie okre$lonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg (w tym dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego), postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z
Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z SWZ i dotaczong do niej dokumentacjg oraz
o$wiadcza ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw - wyrobdw
budowlanych przez siebie dostarczonych.
4. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i posiadaé aprobate techniczna.
5. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan potwierdzajacych wymagania ust. 4, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane wyroby
budowlane, badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.
7. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji” stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,
bedacym jej integralng czescia.
8. Harmonogram o ktérym mowa w ust. 7 stanowic¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
termindw realizacji poszczegdlnych etapéw inwestycji.
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9.Wykonawca jest zobowigzany do dotaczenia wraz z harmonogramem, kosztoryséw ofertowych
(majacych charakter pogladowy).

10. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy z wyszczegdlnieniem: opisu robdt, ilosci
przedmiarowej i jednostki miary robét, ceny jednostkowej robét oraz wartosci roboty. Do
kosztorysu ofertowego sporzgadzonego metodg kalkulacji uproszczonej nalezy zataczyc¢
zestawienia: materiatowe, robocizny, sprzetu, wyposazenie oraz okresli¢ poziom
zastosowanych wskaznikdéw narzutow. Wartos¢ kosztorysu ofertowego musi odpowiadac
kwocie w ztozonej ofercie

11.Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa powinien by¢ wykonany w podziatach na branze
oraz dziaty w oparciu o zatgczone do dokumentacji przetargowej przedmiary robdt z
uwzglednieniu wymogéw wskazanych w SWZ.

12.Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji przetargowej majg charakter wytacznie
informacyjny i pomocniczy i jako takie nie mogg by¢ podstawg obliczania ceny ryczattowej.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

13 Zakonczenie realizacji poszczegodlnych etapdéw zostanie potwierdzone protokotem
odbioru.

14.Zmiany zakresu robét wykraczajace poza zakres umowy, wymagajg uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§4.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

2. Kierownikiem Budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie bedzie:
Kierownikiem robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie : ..............
3. Zmiana Kierownika Budowy badz robot ktory zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spefniac
wymagania opisane w SWZ;

4.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na
terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa. Pod pojeciem kadry
kierowniczej Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robét w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( DZ. U. z 2022 poz 1510 ), tj. czynnosci
robotnikéw budowlanych i pokrewnych wykonujacych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.
Wymog nie dotyczy, oséb kierujacych robotami budowlanymi, oséb wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.

6.Szczegdtowe wymagania dotyczace weryfikacji oraz uprawnien Zamawiajgcego w
zakresie kontroli spetnienia powyzszego wymogu:
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a) Zamawiajacy wymaga ziozenia w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy
pisemnego oswiadczenia (wykazu) osob skierowanych do realizacji zamowienia
zatrudnionych na podstawie umowy o prace okreslajac imie i nazwisko pracownika oraz
zakres czynnosci.

b) Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa powyzej musi by¢
spetniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany oséb w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaktualizowac¢ o$wiadczenie zawierajace imienne wskazanie oséb wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen okreslonych w punkcie a) i c) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w
zalqczonym do SWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy

§5.

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie: ........cccoovieviiiicinnenne
2. Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie podmiot wytoniony w odrebnym
postepowaniu.

III. Podwykonawcy

§ 6.

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdét budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robdot budowlanych albo przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robdt budowlanych.

2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaptacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaptaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej
umowy, Swiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie
traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach
zamoéwienia lub umowy z Wykonawca.

3. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane
zawartg miedzy zleceniodawcg bedacym wykonawcg robot budowlanych albo
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdét budowlanych, a zleceniobiorcg bedgacym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robét budowlanych.

4, Zawarcie umoéw o podwykonawstwo robét budowlanych, o ktérych mowa w § 6 ust.
1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca. Zmiana umowy na roboty budowlane
z Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmiany umowy z podwykonawcg bez
wzgledu na wprowadzony projektem zakres zmian

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgtosit na piSmie zastrzezen, uwaza sie ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.

6. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli:
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a) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji warunkach zamoéwienia lub
umowie z Wykonawcg
b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
c) suma wartosci przedtozonych Zamawiajgcemu do akceptacji umoéow o
podwykonawstwo przekroczy okreslong w niniejszej umowie wartos¢ ryczattowego
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim maja rowniez zastosowanie do sprzeciwu
Zamawiajacego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.
7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapisy § 6 ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo robdét wykonywanych przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ robét podwykonawcom w zakresie okreslonym
w ofercie z dnia ....ccceeveeneene. 2023 W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamoéwienia wyniknie w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajacego na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy ma
prawo odmowic¢ udzielenia takiej zgody.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za
wykonane prace Podwykonawcy nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
jednoczesnie powinien byc¢ ustalony w taki sposéb aby przypadata wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez Zamawiajgcego ( za zakres zlecony
Podwykonawcy)
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

IV. Prawa i obowiagzki stron umowy
§7

1. Zamawiajqcy zobowigzany jest do :

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. nieodptatnego wskazania i udostepnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dziatce Zamawiajacego, ktére czasowo zostanie wytgczone z innego
uzytkowania,

1.4. wskazania punktéw poboru energii elektrycznej oraz wody dla celow budowy i
socjalnych (koszt podtaczen ponosi Wykonawca),

1.5. przystgpienia do odbiorow czesciowych, odbioréw robdt zanikajacych
ulegajacych zakryciu, odbioréw dotyczacych zakonczenia poszczegoélnych etapéw
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realizacji robot i odbioru kofnicowego przedmiotu umowy w terminach okreslonych
W niniejszej umowie,
1.6. zabezpieczenia Srodkow finansowych, niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,
1.7. wyznaczanie termindéw ,organizacji oraz przeprowadzania narad
koordynacyjnych
2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do:
2.1 dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:
a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy
2.2 dostarczeniu Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy:
b) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zaswiadczen przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacy wpis osoby, o ktérej mowa w ust.
2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych , za
zgodnosé z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby oraz kierownikéw roboét
2.2 harmonogramu rzeczowo- finansowego, okreslajacego planowang kolejnos¢ robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét wraz z planowanymi
naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy . Harmonogram musi byc¢
aktualizowany i wskazywa¢ zaawansowanie rzeczowe i finansowe robét
2.3 kosztoryséw ofertowych sporzadzonych w oparciu o przedmiary dotgczone do SWZ na
kwote zgodng ze ztozong ofertq i zatgcznikiem Nr 1.1. do oferty tj. zbiorczym zestawieniem
kosztow
2.4 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,
2.5.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,
2.6 opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy
Prawo Budowlane,
2.7 prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpiséw, zalecen i potwierdzen,
2.8 wykonania wszelkich niezbednych oznakowani i zabezpieczen zwigzanych z czasowq
organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robot oraz z ich biezacg konserwacja,
2.9 prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajqce aktualne badania lekarskie,
wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw i pracownikéw Podwykonawcow.
2.10 przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uméw zawartych z Podwykonawcami
robot,
2.11 zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a
w szczegolnosci pracownikom organow nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy
oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu budowy.
2.12 wykonania wlasnym staraniem i na wlasny koszt na okres realizacji przedmiotu
umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie elektryczng (pobor
wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz
zapewnienia facznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robot,
oraz biezgce ponoszenie kosztéow za zuzyte media,
2.13zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, wraz
Z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,
2.14 Zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkdéw atmosferycznych , za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,
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2.15 Usuniecia wiasnym staraniem i na wilasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materiatdw poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wtasny koszt wytworzonych
odpadow z przestrzeganiem przepisow formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o
odpadach. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonania stosownych optat.

2.16 Zapewnienia na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy,

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, oraz
zwotywania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz
sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie trzech dni od dnia narady.

2.18 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na piSmie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot, najpdzniej
nastepnego dnia od dnia wstrzymania,

2.19 Zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego i
ostatecznego , robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych, W przypadku nie wypetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zadania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na wtasny koszt
Wykonawcy

2.20 Przerwania robot na pisemne zadanie Zamawiajacego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

2.21 Kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do
odbiorow. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej umowy

2.22 uzgadniania z Zamawiajacym wprowadzanych zmian materiatowych przy zachowaniu
standardéw  jakosciowych materiatdw zamiennych zgodnych z  wymaganiami
Zamawiajgcego,

2.23 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na pisSmie przez
Zamawiajgcego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie nie
dokonania zwrotu placu budowy-=

2.24 Nagranie i dostarczenie Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z otoczeniem poza placem budowy
oraz stan drdg, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy, odtworzenia zniszczonych
nawierzchni po zakonczeniu robét, zgodnie z ze stanem zastanym przed rozpoczeciem
robot, naprawa ewentualnych szkéd. W razie niedopetnienia tego obowigzku Zamawiajacy
ma prawo, po sporzadzeniu komisyjnego protokotu z udziatem witasciciela gruntu obcigzy¢
Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robét.

V. Termin wykonania

§8.
1. Rozpoczecie - niezwtocznie od dnia zawarcia umowy,
2. Zakonczenie: w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Za termin wykonania przedmiotu zamodwienia przyjmuje sie date wykonania robdt
budowlanych, przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i
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odbiorowej, podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia, uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robét
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zatqczy nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

- niezbedne dokumenty zwigzane z budowg

- przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

- niezbedne dokumenty zwigzane z budowa.

5 W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robot musi
posiadac zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

6 Wszystkie dokumenty zatgczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg by¢
sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru

7 Pozostate warunki odbioru robdt zostaty okreslone w projekcie umowy na realizacje
inwestycji.

VI. Odbiory
§9

Wymagania ogodlne

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w odbiorach
czesciowych, odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w odbiorze
koncowym robot oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego rodzaju odbioru
zostanie sporzadzony protokot.

2. Odmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynnosciach odbioru robot budowlanych
niestawienie sie w wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania
ktéregokolwiek protokotu odbioru robét budowlanych stanowi powazne naruszenie
obowigzkdéw kazdej ze stron i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o
ktorej mowa w § umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajagcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:

— dla odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : co najmniej na 3
(stownie: trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

— dla odbioréw czesciowych warunkujacych w swoim nastepstwie fakturowanie robot:
najpdzniej 5 (stownie: pie¢ ) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

- dla koncowego odbioru robot: najpdzniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowanym terminem odbioru.

— -dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji;
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego o tym odbiorze, woéwczas
Zamawiajacy moze przystgpi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o
ktérym powiadomi Wykonawce.
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§ 10
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na
obowigzkowe zgtoszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru robét ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek zgtosic
na pismie lub za pomocag poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru przed ich
zakryciem.

4. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgtoszonych
robdt zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgtoszenia przez Wykonawce do
odbioru oraz zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnosci
odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy rownoczesnym braku zastrzezen
odnosnie zgtoszonych robét, roboty ulegajace zakryciu uwaza sie za odebrane.

5. Z odbioru robdét ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni

protokot.
6. Zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew
zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczegolnionymi w Umowy

§ 11

Odbior robdt czesciowych i koncowych

10dbioér robdt czesciowych i koncowych nastgpi w terminie okreslonym w umowie, po
dokonaniu wpisu gotowosci odbioru do dziennika budowy i niezaleznym zawiadomieniu o
powyzszym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora.

2. Podstawg zgtaszania robot do odbiordw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie
przez Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowigzujgcym prawie
decyzji i dokumentow co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Odbiory czesciowe robdét dokonywane bedg dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami
wymienionymi w Harmonogramie stanowigcym zatacznik do umowy w terminie 5
(stownie: pie¢) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru. Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego
protokotow odbioru robdt nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady,
uszkodzenia i usterki, ktore moga sie ujawni¢ w dalszym ciagu realizacji inwestycji.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytgcznie podpisany
przez Zamawiajgcego ostateczny protokot odbioru korncowego po otrzymaniu pozwolenia
na uzytkowanie

4. Zamawiajacy lub powotany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym
momencie realizacji zamdwienia odrzuci¢ kazda czes$¢ robdt i uzytych materiatéow jezeli nie
beda zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.

5. Wykonawca przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego
dokonanego z zachowaniem terminow o ktérych mowa w § 9 pkt 3 przedtozy za pisemnym
wykazem Inwestorowi wszelkg dokumentacje budowy tj.; niezbedne dokumenty zwigzane
z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze,
atesty materiatowe, os$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli
prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow rozliczenie budowy z podaniem
wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogoétem. Dokumenty odbiorowe, wymagane
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od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w ktérych stwierdzono btedy lub
niedoktadnosci, musza zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do
Zamawiajacego.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o ktérych mowa w ust.
10.

7. Strony muszg podpisac protokdt, réwniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci w
przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku po
usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokdt, w ktérym nalezy na wstepie zaznaczy¢,
iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czesci. Koszty
usuwania ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robot.

8. Strony postanawiajg ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czesciowym, koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba
ze w trakcie odbioru strony postanowiq inaczej.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréow przedmiotu umowy
ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania
wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

10 Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic dalszego odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac termin ich usuniecia

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie to :

e jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztéw i strat oszacowanych wedtug
$rednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacje przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sq istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sg to wady na tyle

nieistotne, ze obiekt mozna normalnie uzytkowa¢é, bez czynienia zadnych dodatkowych

naktadéw czy tez wykonywania czynnosci technicznych.

12 Strony umowy umawiajq sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru

nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz ustanowionego

przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad.

14 Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciggu 7

(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

15 Podpisanie protokotu odbioru korncowego przez Zamawiajgacego nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, ani tez z obowigzku usuniecia wad stwierdzonych

przez wtasciwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.

16. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia

koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koricowej, o ktérej mowa w
jest dopuszczalne jedynie po tacznym spetnieniu wszystkich warunkdéw okreslonych w
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§ 8 ust.3 i 4. Niespetnienie ktéregokolwiek z podanych tam warunkéw powoduje, ze
wystawiona faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych dla
Zamawiajgcego a wskazana w niej kwota jest nienalezna.

17.Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego a nie date ich rozpoczecia.

§12
Odbidr ostateczny pogwarancyijny

1. Odbidér ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rekojmi) polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktérych wczesniej nie dato sie wykry¢ pomimo starannosci
Inwestora, wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie,
jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu
pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawca robét, powinien by¢
ustalony termin ich usuniecia.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wynhagrodzenie ryczattowe netto w KWoCi€ sovvevrerusvmsarasinsnns zt plus VAT ....... .% w kwocie
.................................... zt co daje 1gczng WartoSC surevremrssssrssresrsnnnnennanas 2 (Stownie:

2.Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w oparciu o protokoty odbioru robét na
podstawie faktur VAT wystawianych, na nastepujacych zasadach wyptata wynagrodzenia
wykonawcy za wykonany przedmiot zaméwienia bedzie zgodna z zasadami okreslonymi w
Regulaminie Naboru wnioskow o dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym
niz 12 miesiecy tj.

e W odniesieniu do srodkdéw stanowigcych udziat wiasny Gminy, wynagrodzenie
Wykonawcy ptfatne bedzie na podstawie:

a) faktury zaliczkowej wystawionej w wysokosci 2% wynagrodzenia w kwocie
brutto .......... i po ztoZeniu do Zamawiajgcego wniosku przez Wykonawce o wypfate
zaliczki

b) faktury czesciowej wystawionej na kwote stanowigcg pozostata czes¢ wkiadu
wlasnego Gminy pomniejszonej o wartos¢ faktury zaliczkowej tj. w kwocie
netto,............... , kwota Drutto.........ccccoeeveveciieeiieiee wystawionej po wykonaniu
prac o wartosci odpowiadajacej ww. kwocie i dokonaniu odbioru czesciowego,

e W odniesieniu do srodkdéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie faktury koricowej w wysokosci réznicy kwoty fgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz sumy kwot z
okreslonych lit. a i b - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg w kwocie
netto,..........cc........ kwota brutto ..........ceeeeeeeeceeeceeecne , W terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od dnia odbioru koricowego.
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Whniosek o zaliczke Wykonawca moze ztozy¢ po przekazaniu mu placu budowy zataczajac
do wniosku fakture zaliczkowa z terminem ptatnosci nie krétszym niz14 dni. W przypadku
rozwigzania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba ze strony
przeznaczq jg na rozliczenie czesci umowy

Termin ptatnosci faktur z Srodkéw wiasnych 30 dni.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy na czas poprzedzajacy wyptate
wynagrodzenia z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad 2z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w catosci nastgpi w terminie
nie dtuzszymi niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, na
zasadach okreslonych w umowie.

3. Zatacznikiem do kazdej faktury za roboty budowlane bedzie os$wiadczenie Wykonawcy
o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 4 pkt 6
niniejszej umowy na podstawie umowy o0 prace.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesSciowej bedzie protokdt czesciowy odbioru
wykonanych robét stwierdzajacy ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét zatwierdzony
i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Do kazdej faktury przejsciowej dotaczony bedzie obmiar robét oraz
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonanych robdét( certyfikaty, deklaracje zgodnosci
itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

5. Faktura czesciowa wystawiona bedzie dla rzeczowego zakresu robdt okreslonego w
.Harmonogramie rzeczowo-finansowym” po ich wykonaniu przez Wykonawce,
potwierdzonym protokotem czes$ciowego odbioru robot podpisanym przez Strony umowy
oraz inspektora nadzoru.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru. Faktury wystawione
bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zatgczonego protokotu odbioru) lub nieprawidtowo
zostang zwrdécone Wykonawcy. Okresy ptatnosci tych faktur rozpoczynajg swoj bieg od
dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikiem.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych obowigzujacy ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, strony muszg poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 7 dni
od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram. Jezeli
Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajagcy moze
wstrzymacé ptatnos¢ faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedq przedstawione Zamawiajgcemu , jako zatacznik do faktury VAT:

1) kopie protokotow odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegolnione  wydzielone elementy robot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego,

3) W przypadku kazdej faktury czesciowej lub koncowej potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci wymagalnych na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
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o$wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, wytacznie za zgodg
Zamawiajgcego

4) potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce zamowienia na roboty budowlane, podwykonawce takiego zaméwienia lub
dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy
wylacznie naleznosci powstatych po akceptacji przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Wysoko$¢ wyptaconego
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia zostanie potragcona z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co wyraza zgode.

10.Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Ilub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc Z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.-

12 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 . Termin zgtaszania uwag- 7 dni od
daty doreczenia tej informacji do wykonawcy.”

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie naleznosci .

14. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegolnosci:

koszty budowy, koszty materiatéw, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu,
koszty badan, zorganizowanie i uprzatniecie placu budowy, koszty organizacji ruchu,
oznakowanie na czas prowadzenia robdt, koszty opracowania dokumentacji
geotechnicznej, wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a ktére moga wystapic¢ przy
realizacji przedmiotu zamowienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk,
narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate sktadniki cenotworcze, ewentualne dodatkowe
koszty wynikte w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych
w przedmiocie zamdwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien.

15. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni ( dla ptatnosci czesciowej ) i w terminie
35 dni ( dla ptatnosci koncowej) od przediozenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzgdzenia protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego.

VIII. Kary umowne
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca -w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § ust. 1
niniejszej umowy;

3) 0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
wykonanie zamowienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,

4) 0,1% wartosci catego zamodwienia brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego
przez Zamawiajgcego,

5) Za naruszenie obowigzku o ktérym mowa w § 4 pkt 6 , w wysokosci 0,01% wartosci
catego zamowienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01% wartosci
catego zamdwienia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wartosci catego zamodwienia brutto za
kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy
stwierdzony przypadek

9)za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 0,01% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwtoki
11)zakrycie robdt bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokosci -
0,1% wartosci catego zamdwienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania zamédwienia w trybie ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w .umowy za kazdy
dzien

2. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o
ktérym mowa w § ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) Za odstagpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznosciami
wynikajacymi z tresci art. 456 ust 1 PZP.

4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamédwienia oraz za zwtoke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedq potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

5. Wynagrodzenie o ktérym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
brutto, zawierajacym nalezny podatek VAT
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6 .Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

9. 0Ogdlny limit kar umownych wymienionych w § 15 nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w

ust. 1 niniejszej umowy

IX . Roboty zamienne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

1) pisemnie Zamawiajacego - za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego - o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt protokotu
koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz szacunkowg ich wartos¢

2) o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdét jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robdt oraz do wspétpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom

2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacjg
techniczng, ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego, z ktérej musza wynikac¢ réwniez
ewentualne skutki finansowe.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

- stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajagcego w trakcie
wykonywania

przedmiotu umowy,

- przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentdéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.

1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujace zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnieniem procesu
budowy lub w efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
wykonawczym, a tak okreslone zmiany nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodujg odmienny sposéb
technicznego wykonania $wiadczenia objetego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Roboty zamienne wymagajq zgtoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika
budowy i wymagaja wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na ich wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

3. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody
autora projektu.

4. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét zamiennych wytacznie po
uzyskaniu zgody okreslonej w ustepie 2
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4. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okres$lonego w umowy , a Wykonawca os$wiadcza ze nie bedzie zgda¢ zaptaty
z tego tytutu a zarazem powyzsze oswiadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwotywalne
zrzeczenie sie jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych robdét zamiennych
przez Wykonawce.

X . Gwarancja i rekojmia za wady,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi za wady na wykonany
przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji i rekojmi za wady .ecsesesesesasasasasases , liczac od daty koncowego odbioru
przedmiotu umowy,

3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§18.
1. Tytultem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5% wartosci wykonywanych robét brutto, tj.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione w petnej wysokosci w formie
.............................................. przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
...................... . zt Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
...................... zt Zamawiajacy zwréci w terminie 14 dni po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady.
5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.
6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
niniejszej umowy, skutkujgcego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia

tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z niniejszej
umowy i przedifozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.452 ust 8-10 pzp.

X I. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

XII. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci przez Strony umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdt
budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w
przypadku:
1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia,

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej ani
pozostatej dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone
beda roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia.
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4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéow, ktére:

1) podwyzszg jakos$¢ wykonanych robadt,

2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

4) pozwolg na wydfuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robodt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robo6t zamiennych,
ktére bedg miaty wptyw na przedituzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpigq przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, préb i sprawdzen, dokonywania odbiorow, warunki
pogodowe uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot -
pomimo dotozenia przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robdét budowlanych ze
wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca,
lub zta organizacja robot nie uzasadnia zmiany umowy.

3) wystgpi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
robot przez zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolenn, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

4) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementdéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa

6) zmiany po uptywie skifadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

7)wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

7. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowgq realizacje przedmiotu umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana 0s6b skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do
0sO0b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego, jezeli osoby te spetnig okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu
w postepowaniu.
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10 Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

11. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcgq prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.

12 Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do
zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgoda zamawiajgcego.

13 Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajgcej
zmiane umowy oraz szczegdtowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane
przez Wykonawce.

14. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,
a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce
poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli
mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

15.Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacya sie na
niq.

16 Wstrzymanie robdét musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdt budowlanych ze wzgledu na warunki

atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robét
nie uzasadnia zmiany umowy.

17.Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczajgcym 30 dni od daty zdarzenia
uzasadniajgcego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

18 Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

1. Strony uznajq wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do
niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposob mozliwie
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najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktdre uznane zostato za niewazne
albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczes$niejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zarowno pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej
Umowy. Strony nie ztozyty ani nie opierajq sie na zadnych oswiadczeniach, obietnicach,
porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, ktore nie sg zawarte w niniejszej Umowie.
Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejsza Umowa wymagajq, dla swej
waznosci,

formy pisemnej i uznawane bedg za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym na nastepujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Blogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejéw

DIa WYKONAWCY It oottt ettt et e et e e e ste e e sre e e saree

4. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdb okreslony w niniejszym ust. 3, przy
czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony oswiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposdéb na podany adres, do czasu jego
ewentualnej zmiany bedq uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy czym
zawiadomienie dokonane pocztg bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie
nadania, a zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadziescia
cztery) godziny od daty transmisji, wytaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy w Polsce.

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane

beda zgodnie z tym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz.U 2022.1360 tj. Z
dnia 2022.06.29), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz.U 2022.1710 z dnia 2022.08.16)
3.Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom Iub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

3.Jezeli spoér nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktérych mowa powyzej lub

zawarcie ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

1.Tytuty paragraféw uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla wygody
i odniesienia i nie beda miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.

2. Integralng czescig umowy sa:

1) SWZ zdnia ...cccccovvvvene.

2 OFERTA Z DNIA ...t

1) Harmonogram
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2) Kosztorysy ofertowe

§24.

Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w formie
pisemnej
w polskiej wersji jezykowej, dwdch dla Zamawiajgcego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

u
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