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Projekt UMOWY Nr ZP.272....... 2023 AB z dnia 11.08.2023

W dniu: . . roku w Uniejowie pomiedzy:

Gming Uniejow, z siedziba: ul. Bt. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejow,

przy kontrasygnacie Skarbnika - Arlety Pietrzak

Z siedzib@: ...ccccoieieieeeeees .
NIP: o,

REGON: ..o
zwang dalej ,Wykonawca”
reprezentowangq przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty na roboty budowlane
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamodwienia nie
przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) Strony zawieraja
umowe o nastepujacej tresci.

1.
~Dywersyfikacja zrédel energii w Uzdrowisku Uniejow poprzez inwestycje w
odnawialne zrodta energii.”

§1.

1. Przedmiotem zaméwienia jest Wykonanie robét geologicznych tj.
rekonstrukcji otworu Uniejow PIG/AGH-1. Otwér Uniejow PIG/AGH-1 jest
zlokalizowany w Uniejowie , w odlegtosci 1120 metrow potnocny-wschod od lokalizacji
Zaktadu Gorniczego Geotermii Uniejow i zarazem od otworu wydobywczego PIG/AGH-2.
Lokalizacja otworu PIG/AGH-1 stanowi rejon rolniczego zagospodarowania terenu. W
rejonie zamierzonych robdt geologicznych brak jest obiektéow i obszaréw chronionych.
Otwor PIG/AGH-1 odwiercony zostat w roku 1990 do gtebokosci 2065 m p.p.t. i ujmuje
poziom wodo-nos$ny w interwale gtebokosci 1918 — 2045 m p.p.t. W roku 2000 w otworze
PIG/AGH-1 wykonano zabiegi intensyfikacyjne zmierzajgce do poprawy jego chtonnosci.
Wykonane prace pozwolity na uzyskanie zattaczania na poziomie 67 m3/h przy ci$nieniu
7,1 bara.

Konstrukcja otworu PIG/AGH-1 przedstawiona zostata w tabeli ponizej:

Gtebokos$¢ otworu 2065 m
Rury ¢ 133/s" cementowane do wierzchu 0+65m




1.1

b

10.

5/.n H _
;ury ¢ 9°/8" cementowane w interwale 541 - 125 0+541 m
Rury ¢ 6°/8" kolumna eksploatacyjna 0 +2065 m
Rura nadfiltrowa 0+1918 m
Konstrukcja kolumny Filtr - rura perforowana | 1918 +2045 m
Rura podfiltrowa 2045 +2065 m

Szczegbtowy zakres robot geologicznych w otworze PIG/AGH-1
przedstawia sie nastepujaco:

Demontaz wiaty lub jej czesci, w celu uzyskania dostepu do gtowicy otworu.
Zdtawienie ewentualnego samowyptywu przez zattoczenie odpowiednio
sporzadzonej solanki.

Demontaz gtowicy otworu.

Montaz urzadzenia wiertniczego z lewym obiegiem ptuczki.(Dopuszcza sie

mozliwos¢ montazu urzadzenia wiertniczego z prawym obiegiem ptuczki, ktére

bedzie dostosowane do strefowego odptukiwania cieczy z otworu np. poprzez
przewdd wiertniczy w wyniku zastosowania metody air-lift.)

Szablonowania otworu w rurach 6°/s" na dtugosci 2065 m.

Udroznienie otworu przewodem wiertniczym w przypadku, kiedy szablon nie zejdzie

do gtebokosci okoto 2065 m p.p.t.

Wyciecie i usuniecie z otworu rur okfadzinowych 6°/s" do gtebokosci 50 m.

Ewentualne docementowanie rur oktadzinowych 6°/s".

Perforacja rur oktadzinowych 6°/s" na dtugosci 60 m w wybranych trzech

interwatach (po okoto 20 m) w gtebokosci 1918 + 2045 m p.p.t., grubos¢ Scianki

rury oktadzinowej okoto 10 mm, konfiguracja perforacji: 17 strzatéw/m, fazowanie
60°, perforator rurowy DYNAWELL 114 mm, fadunki kumulacyjne DYNAenergetics
39g DP2 HMX.

Odptukanie strefy sperforowanej - zapuszczenie przewodu wiertniczego do

gtebokosci 1920 i wykonywane strefowego ptukania poprzez stopniowe doktadanie

kolejnych kawatkéw wiertniczych. W poszczegdlnych odptukiwanych strefach
nalezy przewdd podciggac ,i opuszczac z jednoczesnym odsysaniem ptynu
ztozowego az do uzyskania cieczy bez wyczuwalnej organoleptycznie zawiesiny.

Odptukiwanie bedzie wykonywane do spodu otworu.

Kwasowanie strefy sperforowanej:

— sporzadzenie cieczy kwasujacej, 15% HCL w ilosci okoto 10 m3,

— opuszczenie przewodu wiertniczego do spodu otworu i stopniowe zattoczenie
cieczy kwasujacej z jednoczesnym podcigganiem przewodu do gtebokosci 1920
m i stosowaniem przybitki z solanki,

— czas na reakcje cieczy kwasujacej w otworze 1 h,

— opuszczenie przewodu do gtebokosci 1920 m i rozpoczecie oczyszczenia
zakwasowanej strefy. Spodziewana wydajno$¢ odpompowywania ok. 50 m3/h.
Wysysanie cieczy poreakcyjnej bedzie realizowane strefowo (co dtugosc
kawatka) poprzez podnoszenie i opuszczanie przewodu w oczyszczanej strefie.
Odsysanie bedzie realizowane do spodu otworu,

— odsysanie bedzie prowadzone do uzyskania cieczy klarownej o pH zblizonym do
pH wody ztozowej.

(Akceptowalna jest technologia zabiegu kwasowania przez CT (Coiled Tubing).
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11. Odptukanie ewentualnego zasypu w otworze.

12. Wyciagniecie przewodu wiertniczego.

13. Pompowanie oczyszczajace i pompowanie badawcze otworu - do prac przy
pompowaniu 0czyszczajagcym i pomiarowym pompe gtebinowg dostarczy

14.
15.

Zamawiajacy. Po stronie Wykonawcy bedzie dostarczenie rur o S$rednicy
pozwalajacej na pompowanie wody w ilosci minimum 120m3/h. Tabliczki
znamionowe silnika i pompy w zatgczniku nr 9.

Demontaz urzadzenia wiertniczego.

Montaz nowej gtowicy otworu wykonanej ze stali kwasoodpornej i potaczenie jej
Z rurociggiem tlocznym. (Gtowica wyposazona w jedng zasuwe. Gatunek stali na
gtowicy minimum 304. Gtowica zaprojektowana w taki sposdb aby mozna byto
pompowa¢ wode w iloéci minimum 120m3/h. Ewentualne dodatkowe zasuwy na
pofagczeniu gtowicy z rurociggiem ze stali kwasoodpornej 304 o Srednicach

wynikajacych ze $rednicy gtowicy. Minimalne ci$nienie wody na gtowicy 16 bar)
16. Montaz wiaty ostaniajacej gtowice otworu.

1.2 Zespotowe pompowanie eksploatacyjno-zatlaczajace. Po zakonczeniu
rekonstrukcji otworu przeprowadzone zostang pompowania eksploatacyjne majace na celu
ustalenie zasobdw wdéd termalnych mozliwych do eksploatacji w systemie cieptowniczym

Geotermii Uniejow ( pompowanie krotkotrwate do 72 h do zbiornika zrzutowego.)

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie niezbednych dziatan instytucjonalnych

administracyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji — plan ruchu zakfadu.

Geotermia Uniejow Sp. z o0.0. uwzgledni w dodatku do Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego
wykonanie rekonstrukcji otworu PIG/AGH-1, natomiast planowane roboty wiertnicze winny
by¢ wykonane na podstawie Planu Ruchu Zaktadu sporzadzonego przez Wykonawce robot

geologicznych.
2.Przedmiot Umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) przygotowanie terenu pod realizacje robdt geologicznych i montaz
niezbednych urzadzen,

b) pokrycie ewentualnych kosztéw udostepnienia terenu przeznaczonego
pod realizacje prac wiertniczych,

Q) realizacje prac wiertniczych zawartych w § 1 pkt 1.1, ppkt od 5 do 13

d) wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem otworu,
e) zapewnienie nadzoru geologicznego wiercen,
f) wykonanie wszelkich innych koniecznych prac niezbednych do osiggniecia

celu geologicznego wskazanego w Umowie.
3.Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z:

8) ofertg Wykonawcy

h) Projektem Robot Geologicznych,

i) Materiatami dodatkowymi (mapy, projekty, wypisy z ewidencji gruntow).
4.Nadto Przedmiot Umowy wykonany zostanie na podstawie i w zakresie okreslonym
niniejsza Umowag, stosownie do wymagan okreslonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
Prawo geologiczne i goérnicze ( DZ.U 2023 poz 633 tj.) i wydanych na podstawie
powyzszej ustawy rozporzadzeniach okreslajacych zasady wykonywania otworow
wiertniczych oraz z poszanowaniem aktualnie obowigzujacych przepiséw
o ochronie $rodowiska naturalnego.
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5. Przedmiot zamowienia jest wspoéilfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycja 4

6.Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest wykonac petng rekultywacje terenow
zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe - wykonane
na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez
Wykonawce.

7.Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania napraw w zakresie przywrécenia drog,
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce, do stanu technicznego nie gorszego niz
przed rozpoczeciem budowy.

§2
1. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci zapoznat sie z udostepnianymi materiatami dotaczonymi do
postpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a takze poznat istniejgcy stan
faktyczny. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz, ze warunki wykonywania zamowienia sg mu
znane.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg (w tym dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego), postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz prawem geologicznym i gorniczym, zasadami wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z SWZ i dotaczong do niej dokumentacjg oraz
o$wiadcza ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ na miejsce wiercenia materiaty i sprzet
niezbedny do wykonania umowy. W tym zakresie Strony ustalajq, iz:
a) Zamawiajacy bedzie miat prawo wczesniejszego dokonania inspekcji
urzadzen i sprzetu Wykonawcy w dowolnym czasie,
b) Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymywanie sprzetu w trakcie
trwania Umowy w dobrym stanie technicznym. W tym zakresie
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie stosowne dokumenty i Swiadectwa
jakosci odnoszace sie do sprzetu Wykonawcy (np. protokoty pokontrolne,
Swiadectwa zgodnosci wydane przez organy legalizacyjne, itp.) sa
aktualne i mogg by¢ na zadanie udostepnione Zamawiajacemu,
c¢) Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty Wykonawcy,
dostarczone
w ramach niniejszej Umowy, nadajq sie do wykorzystania zgodnie z ich
pierwotnym przeznaczeniem lub przeznaczeniem podanym w niniejszej
Umowie.
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d) Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego i uzyska jego
pisemng zgode, o kazdej potencjalnej potrzebie zastgpienia
jakiegokolwiek sprzetu Ilub materiatu Wykonawcy innych niz
wyspecyfikowane w niniejszej Umowie.

4.Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia os6b posiadajacych kwalifikacje,

o ktérych mowa w Umowie. W tym zakresie, Wykonawca zapewni wyszkolonych

i doswiadczonych pracownikéw ze wszystkimi niezbednymi uprawnieniami. Wykonawca
gwarantuje, ze pracownicy Wykonawcy majq odpowiednig wiedze

i kwalifikacje niezbedne do wykonywania prac, sa biegli w obstudze i konserwacji
sprzetu Wykonawcy, a Wykonawca wykorzysta ich najlepsze doswiadczenie do realizacji
prac zapewniajac tym samym, ze prace bedg wykonywane z wtasciwg starannosciq i
zgodnie z najlepszymi standardami.

5.Zamawiajacy ma prawo do ustanowienia swojego przedstawiciela na wiertni w celu
biezacego nadzorowania realizacji Umowy, podejmowania decyzji w imieniu
Zamawiajacego.

6. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji” ( zwany dalej Harmonogramem) stanowigcym zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy, bedacym jej integralng czescig.

7. Harmonogram o ktérym mowa w ust. 6 stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw inwestycji.

8 Zakonczenie realizacji poszczegdlnych etapdéw zostanie potwierdzone protokotem
odbioru.

9.Zmiany zakresu robét wykraczajace poza zakres umowy, wymagajg uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

§4.

1. Przedstawicielem Wykonawcy- koordynatorem robodt wiertniczych w zakresie realizacji
obowigzkéw umownych na budowie bedzie:

2. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacjq :
e prac wiertniczych ( czynnosci obstugowe urzadzenia i jego podzespotdw m.in. -
wiertacz dotowy, ptuczkowy, wiezowy )
e robdt budowlano-konstrukcyjnych;

¢ montazu i demontazu urzadzenia wiertniczego.

Czyli pracownikéw ktérych praca polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - kodeks pracy (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1320, z p6zn. zm.). Wymadg nie dotyczy m.in. oséb wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatdéw budowlanych oraz o0séb sprawujgacych samodzielne funkcje
techniczne.

19.Szczeg6towe wymagania dotyczgce weryfikacji oraz uprawnien Zamawiajgcego w

zakresie kontroli spetnienia powyzszego wymogu:
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a) Zamawiajacy wymaga ztozenia w terminie 5 dni od daty przekazania terenu budowy
pisemnego wykazu o0sO0b skierowanych do realizacji zamdwienia zatrudnionych na
podstawie umowy o prace okreslajac imie i nazwisko pracownika oraz zakres czynnosci.
b) Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa powyzej musi by¢
spetniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany osob w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaktualizowa¢ wykaz zawierajacy imienne wskazanie o0s6b wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzediozenie przez Wykonawce wykazu okreslonego w punkcie a) i c) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.
e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowga Inspekcje Pracy

§5.

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie: ..o
2. Funkcje Nadzoru Geologicznego petni¢ bedzie podmiot wytoniony w odrebnym
postepowaniu.

III. Podwykonawcy

§ 6.

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robot budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robdét budowlanych albo przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw robét budowlanych.

2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaptacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zapfaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej
umowy, Swiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie
traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach
zamowienia lub umowy z Wykonawca.

3. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane
zawartg miedzy zleceniodawcg bedacym wykonawcg robéot budowlanych albo
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdét budowlanych, a zleceniobiorcg bedgacym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robdt budowlanych.

4, Zawarcie umoéw o podwykonawstwo robét budowlanych, o ktérych mowa w § 6 ust.
1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca. Zmiana umowy na roboty budowlane
z Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt zmiany umowy z podwykonawcg bez
wzgledu na wprowadzony projektem zakres zmian
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5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgtosit na piSmie zastrzezen, uwaza sie ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.
6. Zamawiajqcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli:
a) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji warunkach zamowienia lub
umowie z Wykonawcq
b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
c) suma wartosci przedtozonych Zamawiajgcemu do akceptacji umoéow o
podwykonawstwo przekroczy okreslong w niniejszej umowie wartos¢ ryczattowego
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majg réwniez zastosowanie do sprzeciwu
Zamawiajacego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.
7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapisy § 6 ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$é oraz
bezpieczenstwo robdét wykonywanych przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ robét podwykonawcom w zakresie okreslonym
w ofercie z dnia ....ccceeveeneene. 2023 W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamoéwienia wyniknie w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajacego na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy ma
prawo odmowic¢ udzielenia takiej zgody.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za
wykonane prace Podwykonawcy nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
jednoczesnie powinien by¢ ustalony w taki sposéb aby przypadata wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez Zamawiajgcego ( za zakres zlecony
Podwykonawcy)

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

IV. Prawa i obowigzki stron umowy
87

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :
1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.
1.2. zapewnienia nadzoru geologicznego,
1.3. przekazanie Wykonawcy Projektu Robot Geologicznych,
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1.4. odbioér Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy
i zaptata wynagrodzenia,

1.5. zapewnienie dozoru geologicznego.

1.6. nieodptatnego wskazania i udostepnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dziatce Zamawiajacego, ktore czasowo zostanie wytgczone z innego
uzytkowania,

1.7. przystgpienia do odbiorow czesciowych, odbioréw robdt zanikajacych
ulegajgcych zakryciu, odbioréw dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapow
realizacji robot i odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach okreslonych
W niniejszej umowie,

1.8. zabezpieczenia $rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,

1.9. wyznaczanie terminéw ,organizacji oraz przeprowadzania narad
koordynacyjnych

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczeniu Zamawiajagcemu w dniu
podpisania umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego, okreslajagcego planowang
kolejnos¢ robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét wraz
z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy . Harmonogram
musi by¢ aktualizowany i wskazywac¢ zaawansowanie rzeczowe i finansowe robét
3.Wykonawca dostarczy na swoj koszt i ryzyko sprzet i materiaty niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy na miejsce wykonania Umowy, to jest na miejsce
realizacji robdt, takim S$rodkiem transportu, jaki Wykonawca uzna za najbardziej
odpowiedni w danych warunkach. Dostarczone materiaty i urzadzenia powinny spetniac
odpowiednio wymogi wyrobéw dopuszczonych do obrotu oraz do stosowania w
zaktadach gorniczych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ustanowienia wilasciwie umocowanych i wykwalifikowanych przedstawicieli do
uczestnictwa we wszystkich etapach wykonywania Przedmiotu Umowy,
upowaznionych do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-
organizacyjnych we wszystkich sprawach, dotyczgacych wykonania przedmiotowej
Umowy,

b) zatrudnienia, w zakresie wykonania Powierzonych Prac, os6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa,

¢) umozliwienia wstepu na teren wiercen wskazanym pracownikom kierujacym
pracami geologicznymi, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo geologiczne i gérnicze oraz udostepnienie im informacji i danych objetych tg
ustawa.

d) .zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

e) wykonania wszelkich niezbednych oznakowani i zabezpieczenn zwigzanych z
czasowg organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robdt oraz z ich biezaca
konserwacjaq,

f) przedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia umoéw  zawartych z
Podwykonawcami robot,

g) wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji przedmiotu
umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie elektryczng
(pobdr wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowac)
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oraz zapewnienia tacznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za
prowadzenie robdt, oraz biezgce ponoszenie kosztow za zuzyte media,

h) Zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych , za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

i) Usuniecia wltasnym staraniem i na wiasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materiatdbw poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wilasny koszt
wytworzonych odpadéw z przestrzeganiem przepiséw formalno-prawnych
wynikajacych z Ustawy o odpadach. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpaddw przez sktadowiska i dokonania stosownych optat.

5.W zakresie organizacji wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
do:

j) wspotpracy z innymi uczestnikami prac wykonywanych na terenie realizacji prac
wiertniczych, wskazanymi przez Zamawiajacego i w tym zakresie do uzgodnienia
z nimi termindw i zasad wykonywania prac,

k) informowania Zamawiajacego o wszelkich istotnych zdarzeniach, zwigzanych z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz innych prac wymagajacych uczestnictwa
Zamawiajacego,

1) utrzymywania terenu wiercen w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadow i $mieci.

m)uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,
oraz zwotywania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy
oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie trzech dni od dnia
narady.

n) Zgtaszania przedmiotu umowy do odbiorow czesciowych, odbioru korncowego i
ostatecznego , robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i uczestniczenia w
czynnosciach odbiorowych,

0) Przerwania robdt na pisemne zgdanie Zamawiajacego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych robot przed ich zniszczeniem,

p) Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piSmie przez
Zamawiajgcego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie
nie dokonania zwrotu placu budowy-

6.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie wiercen.

7Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni ubezpieczanie majatkowe mienia:
maszyn, urzadzen i $rodkéw transportu od ryzyka ich utraty lub uszkodzenia w petnym
zakresie. Od chwili przekazania przez Zamawiajgcego terenu pod plac budowy,
Wykonawca ponosi za niego petng odpowiedzialnos¢.

8W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca przyjmuje peing
odpowiedzialnos¢ za wiasciwy charakter i bezpieczenstwo wszelkich dziatan oraz metod
wykonania prac bedacych przedmiotem Umowy, przy uwzglednieniu najwyzszych
standardéw starannosci, ponosi odpowiedzialno$¢ w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce robdét w otworze lub w zwigzku z otworem. W szczegdlnosci, Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej dbatosci w zakresie ochrony $rodowiska
i gospodarki materiatami i odpadami zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.
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9Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie okolicznosci i szkody wynikte
w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce robdt w otworze wiertniczym lub
w zwigzku z otworem wiertniczym, w zakresie w jakim sg one nastepstwem
niezachowania przez Wykonawce nalezytej starannosci. W tym zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie do naprawienia szkod wyrzadzonych Zamawiajgcemu i osobom trzecim.
W szczegéblnosci, ale nie wytacznie, powyzsze dotyczy szkéd w Srodowisku naturalnym.
W ramach zobowigzania, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca pokryje w szczegolnosci
wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku
z jakimkolwiek bezprawnym dziataniem Wykonawcy zwigzanym z wykonaniem
przedmiotu niniejszej Umowy oraz w zwigzku z jakimikolwiek dziataniami Ilub
zaniechaniami Wykonawcy zwigzanymi z wykonaniem niniejszej Umowy noszgcych
znamiona niedbalstwa.

10. W przypadku, gdy w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy zaistniejgq
jakiekolwiek szkody dotyczgce $srodowiska naturalnego, wowczas Wykonawca pokryje
wszelkie zwigzane z tym szkody wyrzadzone $rodowisku naturalnemu,
np. skazenie gleby, wéd gruntowych, powstate na wskutek dziatan niezaleznie od czasu
i miejsca ich ujawnienia.

V. Termin wykonania

§8.
1. Rozpoczecie - niezwlocznie od dnia zawarcia umowy,
2. Zakonczenie: w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Za termin wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie date wykonania robdt
budowlanych oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamédwienia.
4.Wykonawca musi zgtosi¢ Przedmiot umowy do odbioru z 5 dniowym wyprzedzeniem

VI. Odbiory
§9

Wymagania ogdlne

1.Strony postanawiajq, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w odbiorach
czesciowych, i w odbiorze koncowym robdét oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego
rodzaju odbioru zostanie sporzadzony protokét. Zamawiajacy dokonywat bedzie odbioru
poszczegolnych etapow robot zgodnie z § 1, pkt 1.1 niniejszej Umowy sukcesywnie w
trakcie postepu prowadzonych robdt, przez nadzér geologiczny Zamawiajgcego.
Odbiory poszczegdlnych etapéw prowadzonych robdt nie stanowig podstawy do zadania
wyptaty wynagrodzenia za dany etap.
2.0dmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynnosciach odbioru robdt budowlanych
niestawienie sie w wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania ktéregokolwiek
protokotu odbioru robét budowlanych stanowi powazne naruszenie obowigzkow kazdej
ze stron i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 umowy.
3.Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajgcego o proponowanych terminach
przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:

— dla odbioréw czesciowych: najpozniej 3 (stownie: trzy ) dni roboczych przed

planowanym terminem odbioru.
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— dla koncowego odbioru robot: najpdzniej 5 (stownie: pie¢ ) dni przed planowanym
terminem odbioru.

— -dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji;
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajagcego o tym odbiorze, wdwczas
Zamawiajacy moze przystgpi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o
ktérym powiadomi Wykonawce.

§ 10

Odbidr robdt czesciowych i koncowych

1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru wykonania poszczegdlnych etapéw
prac bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru danego etapu (odbidr czesciowy).

2. Odbioréw prac (czesciowych i koncowego) dokonaja wskazani w niniejszej
umowie przedstawiciele Stron. Wszelkie czynnos$ci dokonane w trakcie odbioréw
odnotowane zostang w protokotach odbioru.

3. Wadliwe wykonanie prac i termin na ich usuniecie na danym etapie zgtoszone
bedzie przez przedstawiciela zamawiajacego w trakcie odbioru czesciowego
danego etapu.

4. Koncowy protokdt odbioru bedzie zawierat w szczegdlnosci faktyczny zakres
wykonanych robdt, ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad W protokole
odbioru koncowego Strony odnotujg, czy zgtoszone w trakcie odbioréw
czesciowych zastrzezenia, co do wykonanych prac zostaty usuniete.

5. Kazdy protokdét odbioru dla swej waznosci wymaga podpisu wskazanych w
Umowie przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Strony zobowigzane s
podpisa¢ Protokoty Odbioru, przy czym takiemu podpisaniu moze towarzyszyc¢
zgloszenie do protokotu odbioru uwag i zastrzezen odnoszacych sie do
odbieranych robét oraz wskazanie terminu na usuniecie tych wad.

6. Strony muszg podpisac protokdt, rowniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci w
przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku po
usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokot, w ktérym nalezy na wstepie zaznaczyg¢,
iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czesci. Koszty
usuwania ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robot.
7. Strony postanawiajg ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czesciowym, koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba
ze w trakcie odbioru strony postanowiq inaczej.
8 Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ dalszego odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac termin ich usuniecia
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie to :
e jezeli wady nie sq istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztéw i strat oszacowanych wedtug
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$rednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacje przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sq istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

9.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sq to wady na tyle nieistotne,
ze obiekt mozna normalnie uzytkowac, bez czynienia zadnych dodatkowych naktadow czy
tez wykonywania czynnosci technicznych.

10 Strony umowy umawiajg sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru
nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz ustanowionego
przez niego inspektora o usunieciu wad.

12 Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 7
(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

13. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego.

§ 11
Odbidr ostateczny pogwarancyijny

1. Odbidér ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rekojmi) polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktérych wczesniej nie dato sie wykry¢ pomimo starannosci
Inwestora, wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie,
jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu
pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawcg robot, powinien byc¢
ustalony termin ich usuniecia.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy
§12

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wynagrodzenie ryczattowe netto w KWOCI€ .ivriersmrarsernaranass zt plus VAT ....... .% w kwocie
.................................... zt co daje fgczng WartoSC suvevresrsssrssresrannnnennanas 2 (Stownie:

2.Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w oparciu o protokoty odbioru robét na
podstawie faktur VAT wystawianych, na nastepujacych zasadach wyptata wynagrodzenia
wykonawcy za wykonany przedmiot zamdwienia bedzie zgodna z zasadami okreslonymi w
Regulaminie Naboru wnioskow o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym
niz 12 miesiecy tj.
e W odniesieniu do srodkdéw stanowigcych udziat wtasny Gminy, wynagrodzenie
Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie:
a) faktury zaliczkowej wystawionej w wysokosci 2% wynagrodzenia w kwocie
brutto .......... i po ztozeniu do Zamawiajgcego wniosku przez Wykonawce o wypftate
zaliczki
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b) faktury czeSciowej wystawionej na kwote stanowigcq pozostata czes¢ wktadu
wfasnego Gminy pomniejszonej o wartos¢ faktury zaliczkowej tj. w kwocie
netto,................ , kwota brutto..........cccccovvvvvceieicieiesennn .wystawionej po wykonaniu
prac o wartosci odpowiadajgcej ww. kwocie i dokonaniu odbioru czesSciowego,

e W odniesieniu do $Srodkdw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie Wykonawcy ptfatne bedzie na
podstawie faktury koncowej w wysokosci réznicy kwoty facznego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz sumy kwot faktury zaliczkowej i czesciowej okreSlonych lit. a i b
- po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg w kwocie
netto,.......ccouueen... KWOEa Drutto ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae , W terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od dnia odbioru korncowego.

Whniosek o zaliczke Wykonawca moze ztozy¢ po przekazaniu mu placu budowy zataczajac
do wniosku fakture zaliczkowa z terminem ptatnosci nie krotszym niz14 dni. W przypadku
rozwigzania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba ze strony
przeznaczg ja na rozliczenie czesSci umowy

Termin pfatnosci faktur z Srodkéw wiasnych 30 dni.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy na czas poprzedzajacy wyptate
wynagrodzenia z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w catosci nastgpi w terminie
nie dtuzszymi niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, na
zasadach okreslonych w umowie.

3. Zatacznikiem do kazdej faktury za roboty budowlane bedzie o$wiadczenie Wykonawcy
o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 4 pkt 3 lit a)
niniejszej umowy na podstawie umowy o prace.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt czesciowy odbioru
wykonanych robét stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdét zatwierdzony
i podpisany przez koordynatora Wykonawcy, Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

5. Faktura czesciowa wystawiano bedzie dla rzeczowego zakresu robdt okreslonego w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” po ich wykonaniu przez Wykonawce,
potwierdzonym protokotem czesciowego odbioru robot podpisanym przez Strony umowy
oraz nadzér.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz Nadzor. Faktury wystawione bezpodstawnie
(w szczegodlnosci bez zataczonego protokotu odbioru) lub nieprawidtowo zostang zwrdcone
Wykonawcy. Okresy ptatnosci tych faktur rozpoczynajg swoj bieg od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatacznikiem.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych obowigzujacy ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, strony muszg poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 7 dni
od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢c Zamawiajagcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram. Jezeli
Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy moze
wstrzymac ptatnos¢ faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu , jako zatgcznik do faktury VAT:

tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



1) kopie protokotow odbioru czesciowego zakornczonego etapu robot, w ktéorym beda
wyszczegdlnione  wydzielone elementy rob6ot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego,

3) W przypadku kazdej faktury czesciowej lub koncowej potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci wymagalnych na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, wytacznie za zgodag
Zamawiajgacego

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie s wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce zamowienia na roboty budowlane, podwykonawce takiego zaméwienia lub
dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy
wylacznie naleznosci powstatych po akceptacji przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Wysoko$¢ wyptaconego
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co wyraza zgode.

10.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc Z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 . Termin zgtaszania uwag- 7 dni od
daty doreczenia tej informacji do wykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie naleznosci .

14. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci:

koszty budowy, koszty materiatéw, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu,
koszty badan, zorganizowanie i uprzatniecie placu budowy, koszty organizacji ruchu,
oznakowanie na czas prowadzenia robot, koszty opracowania dokumentacji
geotechnicznej, wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a ktére moga wystgpic¢ przy
realizacji przedmiotu zamowienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk,
narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate sktadniki cenotworcze, ewentualne dodatkowe
koszty wynikie w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych
w przedmiocie zamodwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien.
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15. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni ( dla ptatnosci cze$ciowej ) i w terminie
35 dni ( dla pfatnosci koncowej) od przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzadzenia protokotu
odbioru czesciowego lub korncowego

VIII. Kary umowne
§13

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy tylko wtedy, gdy odpowiedzialnos¢ jest skutkiem wytgacznej
winy Zamawiajacego.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do pokrycia kosztow zwigzanych z usunieciem komplikacji i
awarii. Postanowienie to nie uchybia zobowigzaniom odszkodowawczym
Wykonawcy, bedacych przedmiotem innych postanowien niniejszej Umowy.

3.Wykonawca zaptaci na wezwanie Zamawiajgcego kare umowng :

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

b)za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, liczac od dnia
nastepnego do dnia odbioru koncowego gotowego przedmiotu odbioru, w
wysokosci 0,2 % wartosci Umowy,

c) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego,

d) 0,1% wartosci catego zamdwienia brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego wykonania
naprawy potwierdzonego przez Zamawiajgcego,

e)Za naruszenie obowigzku o ktorym mowa w § 4 pkt 2 , w wysokosci 0,01%
wartosci catego zamowienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek

f)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,01% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wartosci catego zamowienia
brutto za kazdaq nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

h)za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wartosci catego zamowienia
brutto za kazdy stwierdzony przypadek

i)za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy
stwierdzony przypadek

j)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 0,01% wartosci catego zamdwienia brutto za kazdy
dzien zwioki
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k) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania zamédwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 umowy za kazdy dzien niewykonania w/w obowigzku.
4. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nhie bedzie naliczat kar umownych.
5. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;
2) Za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznosciami
wynikajacymi z tresci art. 456 ust 1 PZP.
6. Kary umowne, dotyczgce zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia oraz za zwioke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.
7. Wynagrodzenie o ktéorym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
brutto, zawierajacym nalezny podatek VAT
8 .Strony umowy majgq prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
9. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.
10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.
11. Ogdlny limit kar umownych wymienionych w § 13 nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 12
ust. 1 niniejszej umowy
12 . Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci lub
z powodu dziatania tzw. sity wyzszej (przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie
okolicznosci o ktérych mowa w tym ustepie)

IX . Roboty zamienne
§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ,0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny
wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos$¢ robét, opdznienie planowanej daty zakoniczenia
robét oraz do wspotpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzieé
zapobiegajacych zagrozeniom
2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych dokumentacjg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:
- stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajagcego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,
- przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.

X . Gwarancja i Rekojmia,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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§15.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany
przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji i rekojmi za wady icsesesesesasasasasases , liczac od daty koncowego odbioru
przedmiotu umowy,
3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad (usterek) oraz usungc je w
terminie okreslonym w §10, chyba ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie
to niemozliwe. W takim przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin.
5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.
6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§16.
1. Tytultem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5% wartosci wykonywanych robdt brutto, tj.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione w petnej wysokosci w formie
.............................................. przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
...................... . zt Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
...................... zt Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.
5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.
6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
niniejszej umowy, skutkujgcego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z § 15 ust 2 niniejszej
umowy i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.452 ust 8-10 pzp.

X I. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy.

tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



§17.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

XII. Zmiana umowy

§18.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci przez Strony umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdt
budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w
przypadku:
1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia,

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej ani
pozostatej dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone
beda roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktére:

1) podwyzszqg jako$¢ wykonanych robét,
2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,
3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.
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5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatdéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robodt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpi koniecznos$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robdt zamiennych,
ktére bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpiq przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdét budowlanych, prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki
pogodowe uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot -
pomimo dotozenia przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktdéry potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robdét budowlanych ze
wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca,
lub zta organizacja robét nie uzasadnia zmiany umowy.

3) wystgpi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolenn, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

4) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt
przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa

6) zmiany po uptywie skifadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

7)wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

7. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowaq realizacje przedmiotu umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do
os6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, jezeli osoby te spetnig okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu
w postepowaniu

9.Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcgq prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.

10 Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do
zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodg zamawiajgcego.

11 Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajacej
zmiane umowy oraz szczegbtowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkdéw
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Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane
przez Wykonawce.

12. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,
a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce
poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli
mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

13.Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacyg sie na
niq.

14 Wstrzymanie robdét musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdét budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robét
nie uzasadnia zmiany umowy.

15.Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia
uzasadniajgcego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

16 Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19.

Strony zastrzegajq sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

§20.

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposdb okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do
niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposdb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne
albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zarowno pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej
Umowy. Strony nie ztozyty ani nie opierajg sie na zadnych oswiadczeniach, obietnicach,
porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, ktére nie sg zawarte w niniejszej Umowie.
Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejszg Umowa wymagajq, dla swej
waznosci,

formy pisemnej i uznawane bedg za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
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poleconym na nastepujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Blogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejéw

DIa WYKONAWCY I ittt ettt ste e e e ste e e e sare e e sarean

4. Kazda ze Stron moze dokonac¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdb okreslony w niniejszym ust. 3, przy
czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony oswiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposdéb na podany adres, do czasu jego
ewentualnej zmiany bedq uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy czym
zawiadomienie dokonane pocztg bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie
nadania, a zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadziescia
cztery) godziny od daty transmisji, wytaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§21.

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane

beda zgodnie z tym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz.U 2022.1360 tj. Z
dnia 2022.06.29), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz.U 2022.1710 z dnia 2022.08.16)

3.Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest

dopuszczalne Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu

rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacq inne polubowne

rozwigzanie sporu.

3.Jezeli spoér nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktérych mowa powyzej lub

zawarcie ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§22.

1.Tytuty paragraféw uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla wygody
i odniesienia i nie bedgq miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.
2. Integralng czescig umowy sa:
SWZ zdnia ....ccccceeveneennen
OFERTA Z DNIA ..o
1) Harmonogram

§23.

Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w formie
pisemnej
w polskiej wersji jezykowej, dwéch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



