Zatlacznik nr 5 do SWz

Projekt umowy NR ..........coveciieeie
NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ... roku w Uniejowie pomiedzy:

Gming Uniejow,

z siedziba w Uniejowie, 99 - 210 Uniejow, ul. Blogostawionego Bogumita 13,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka — Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika — Arlety Pietrzak

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji)
NIP: e, ., REGON: ..o
zwang dalej ,Wykonawcq"” reprezentowanym przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na zadanie pn. ,Budowa drogi dla pieszych w miejscowosci Cztopy
gm. Uniejow ”

Strony o$wiadczajg, co nastepuje:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych polegajacych na
przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Cztopy, gm. Uniejdw w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi dla pieszych w miejscowosci Cziopy
gm. Uniejow”.

2. Zadanie obejmuje budowe drogi dla pieszych w miejscowosci Cztopy, gm.
Uniejow, o dtugosci 0,998 km o min. szerokosci 1,8 m.

3. Budowa drogi dla pieszych bedzie przebiegata przez niemal catg zabudowang
czes¢ miejscowosci Cztopy - droga gminna publiczna nr 111155E - wzdtuz
krawedzi istniejgcej jezdni przy zachowaniu naturalnych spadkéw podtuznych oraz
w nawigzaniu do rzednych wysokosciowych przylegtego terenu

4. CPV
45000000-7 Roboty budowlane.

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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2.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem stanowigcym
zatacznik Nr 9 do SW2Z, z zachowaniem norm i standardow jakosciowych
odnoszacych sie do tego typu robdt, w sposéb zgodny z przepisami prawa oraz
uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi
w SWZ, przy zachowaniu termindw na wykonanie robét, okreslonych w umowie.

5.1 Przedmiary zataczone do postepowania nalezy traktowa¢ pomocniczo.

Organizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych (narad roboczych)
w siedzibie Zamawiajacego w celu weryfikacji postepu i zaawansowania robot,
weryfikacji przyjmowanych rozwigzan a takze zgodnosci wykonania zadania z
dokumentacjg projektowg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie placu
budowy w celu weryfikacji postepu i zaawansowania robot budowlanych,
weryfikacji przyjmowanych rozwigzan i dostarczanych materiatdw a takze
zgodnosci wykonania zadania z zatwierdzona dokumentacjg projektowa.
Wykonawca sporzadza na biezaco protokoty z narad roboczych i przekazuje je
zainteresowanym stronom.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz gwarancji na dostarczone elementy wyposazenia
budowlanego i instalacyjnego na warunkach zawartych w zalaczniku do
SWZ tj. wzorze umowy, w wymiarze wskazanym w Formularzu oferty
zgodnie z deklaracja wykonawcy, tj. nie mniej niz 60 miesiecy.
Gwarancja jest udzielana na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
Na okres gwarancji wykonawca wydtuza termin rekojmi.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

zapewnienia na witasny koszt obstugi geodezyjnej w petnym zakresie wynikajgcym
z realizacji przedmiotu zamoéwienia;

urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych;

zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostawy energii elektrycznej,
wody (i odprowadzenia $ciekdw) ciepta i innych medidw, a takze usuniecia i
utylizacji odpadéw w okresie realizacji robot bedacych przedmiotem zamdédwienia -
Zamawiajacy wskaze i udostepni opomiarowane miejsca poboru medidw;
doprowadzenie wymaganego zasilania na potrzeby zaplecza budowy oraz zgodne
Z przepisami zagospodarowanie odpadow pozostaje po stronie Wykonawcy;

zapewnienia odziezy ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP dla czasowo
przebywajacych na terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamdwienia
przedstawicieli Zamawiajacego oraz organdéw kontrolujgcych realizacje robot
budowlanych;

utrzymywania terenu i zaplecza budowy w nalezytym porzadku, w stanie wolnym
od przeszkdd oraz usuwania na biezaco odpaddéw i Smieci - miejsce tymczasowego
sktadowania odpadow i $mieci, ktdre zostanie uzgodnione z Zamawiajacym;

zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien by¢ wygrodzony,
zabezpieczony przed dostepem dla 0s6b postronnych; sposob wygrodzenia placu
budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego;

Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym proponowanych do
zastosowania w ramach inwestycji rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i
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materiatowych na kazdym etapie wykonywania zadania, pod warunkiem nie
odebrania zadania, o ile okaze sie, ze roboty budowlane zostaly zrealizowane
niezgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

h) bezzwiocznego informowania Zamawiajagcego o wszelkich potencjalnych
zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych zaréwno termindw i
zakresu rzeczowego jak i przewidywanych standardéw wykonawczych Inwestycji.

i)  Materiaty z rozbidrki stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego,(po stronie Wykonawcy
jest przewdz materiatu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, z
zastrzezeniem iz odlegtos¢ od miejsca budowy do sktadowania nie przekracza
3km).

i)  Zgtoszenie Zamawiajacemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych- jesli
dotyczy.

k) Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych- jesli dotyczy.

Zaleca sie oferentom szczegdétowe zapoznanie sie z treSciq Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia, zdobycie wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego przygotowania
oferty oraz sprawdzenie | zweryfikowanie udostepnionych przez Zamawiajgcego
informacji oraz niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych btedach
i/lub przeoczeniach.

4. Dodatkowy opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie uwarunkowan realizacji robét
zostat okreslony przez Zamawiajacego w dokumencie pn: Szczegotowa
Specyfikacja Technicznej /SST/.

5. Zamawiajacy informuje, ze wskazane w SWZ i jej zalacznikach (w tym w

dokumentacji projektowej, SST) pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktorych mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢

wykorzystania produktéw rownowaznych. I tak:
Pod pojeciem rownowaznosci nalezy rozumieé, iz zagwarantujg one realizacje
zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej.
Zatozone urzadzenia winny spetnia¢ funkcje, jakiej maja stuzy¢, by¢ kompatybilne z
pozostatymi  urzadzeniami tak aby zespdt urzadzen dawat zamierzony
(zaprojektowany) efekt oraz nie moga wptywac¢ na zmiane rodzaju i zakresu robot
budowlanych;
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne z opisanymi przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze proponowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Ocena mozliwosci zastosowania proponowanego rozwigzania rdwnowaznego powinna
zawierac¢ dla kazdego urzadzenia minimum analize:

a) parametrow technologicznych proponowanych rozwigzan rownowaznych,

b) zgodnos$¢ parametréw technologicznych proponowanych rozwigzan
rownowaznych z pozostatymi zaprojektowanymi rozwigzaniami
technologicznymi,
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c) gabarytéw, ksztattdw i rozwigzan konstrukcyjnych proponowanych rozwigzan
rownowaznych w stosunku do =zaprojektowanych gabarytéow, ksztattow i
rozwigzan itp.,

d) rozwigzan materiatowych,

e) innych informacji potwierdzajacych réwnowaznos¢ proponowanych
rozwigzan réwnowaznych.

Koszty zwigzane z wykazaniem rownowaznosci rozwigzan ponosi Wykonawca.

Nie wykazanie produktéw réwnowaznych traktowane bedzie, jako deklaracja
dostarczenia produktéw wymienionych w dokumentacji przetargowej.

6. Zaoferowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do zdefiniowania
nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacjq projektowa,
opisu zamowienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

a

dostarczenia Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy,
o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy
potwierdzonych ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” przez Wykonawce, kopii
zaswiadczen o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis tej osoby na liste czionkéw
odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,za zgodnos$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych,

dostarczenia Zamawiajgcemu najpo6zniej w dniu podpisania umowy
kosztorysu ofertowego sporzadzonego w oparciu o przedmiary
dotgczonych do SWZ i zatgcznikiem nr 1la do oferty tj. zbiorczym
zestawieniem kosztow,

zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracownikéw
Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz kwalifikacje zawodowe,

uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby
wskazanej w ofercie,

uzyskania na wiasny koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego
wykonania umowy,

wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajacych z Prawa
Budowlanego,

oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp,

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb
wtasnych - zgodnie z obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami,
utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji
inwestycji,

wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,

zgtoszenia wykonanych robét do odbioru,

przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku wydiluzenia terminu realizacji umowy oraz w
przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

Strona 4 z 25



®

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

m uczestniczenie w przegladach, w okresie rekojmi i gwarancji, na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

n Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu opracowanie i
uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robodt

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jezeli okaze sie konieczny.
Usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji.

. Wystgpienia do wtasciwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiajacego decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystgpi taka koniecznosc.

Zawiadomienie zamawiajacego oraz organu wtasciwego o zakonczeniu budowy we
wilasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu.
Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajgacego do wystepowania i uzyskania
wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji niezbednych do prawidtowej realizacji i
odbioru przedmiotu zamodwienia.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ zrealizowany na podstawie zataczonej
dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych ostatecznych decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu.

Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia rob6t budowlanych.
Wykonawca zamowienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé
na cene zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentéw bardzo
szczegotowe sprawdzenie warunkéw wykonania zamowienia.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka
budowlang, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru robdét przestawi inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno-
kartograficznym.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu przy zawiadomieniu o
gotowosci do odbioru robdt kosztorys powykonawczy z realizacji przedsiewziecia.
Kosztorys powykonawczy stanowi =zatacznik do protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z uzyciem materiatdw i urzadzen
wtasnych.

Wykonawca zobowigzany jest uzy¢é materiatéw fabrycznych nowych, gwarantujacych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia atestéw i certyfikatow na kaze zadanie Zamawiajacego.
Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy pracownikéw
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: organizacja i realizacja
robot — bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych - prac ogdélnobudowlanych, z
wytgczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie polegajacych na kierowaniu budowg lub innymi robotami budowlanymi,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - kodeks pracy (Tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1320, z po6zn. zm.). Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw -

Strona 5 z 25



wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

22.1 Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane kierowanie budowa lub innymi robotami
budowlanymi moze wykonywac¢ osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie czyli posiadajgca uprawnienia budowlane, przyznawane imiennie. W
zwigzku z powyzszym do kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane
nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. Powyzszy wymag nie
jest skuteczny w przypadku gdy ww. czynnosci bedg powierzone osobom
fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg, ktére ww. czynnosci bedq
wykonywac osobiscie na podstawie taczacego je z Wykonawcg stosunku
cywilnoprawnego.

23. Szczegdtowe wymagania dotyczace weryfikacji oraz uprawnien Zamawiajgcego w
zakresie kontroli spetnienia powyzszego wymogu :
a) Zamawiajacy wymaga ztozenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy
pisemnego os$wiadczenia (wykazu) oséb skierowanych do realizacji zamdwienia
zatrudnionych na podstawie umowy o prace okreslajac imie i nazwisko pracownika
oraz zakres czynnosci.

b) Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa powyzej musi
by¢ spetniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany oséb w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaktualizowaé os$wiadczenie zawierajace imienne wskazanie oséb
wyznaczonych do zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzeditozenie przez Wykonawce os$wiadczen okreslonych w punkcie a) i c)
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w zatgczonym do SWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

24.Zamawiajacy nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan zwigzanych z realizacjg niniejszego zamédwienia.

25.W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona tablice informacyjng o
wymiarach 180x120cm jednostronng (nadruk wskazany przez Zamawiajacego).

26. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drdg.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a takze
na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w Specyfikacji
Warunkoéw Zamoéwienia z zatgcznikami.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia, zakresem robot oraz terenem
budowy.
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2) posiada wiedze, zaplecze techniczne i finansowe niezbedne do realizacji
przedmiotowego zamowienia, realizacji budowy.

3) przy wykonywaniu przedmiotu umowy bedzie postugiwat sie pracownikami
czy podwykonawcami posiadajagcymi niezbedng wiedze i uprawnienia
oraz umiejetnosci zapewniajagce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Zz zamoOwieniem, za co ponosi wytgczng odpowiedzialnosc.

Wykonawca na witasny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji

ruchu na czas trwania robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca

zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaz.

§3

Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany jednoetapowo.

Odmowa uczestnictwa w czynnosci odbioru robét budowlanych czy tez odmowa

podpisania protokotu odbioru robdt budowlanych stanowi powazne naruszenie

obowigzkdéw kazdej ze stron.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robét

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy

zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy

3) niezbedne dokumenty zwigzane z budowaq,

4) przy o przy odbiorze koncowym os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowaq, statg zatwierdzong organizacjq
ruchu dla drogi publicznej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

5) kosztorys powykonawczy,

. W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robét
musi posiadaé¢ zarejestrowana w panstwowym zasobie geodezyjno-
kartograficznym (Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w
Poddebicach) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia potwierdzi
lub wniesie zastrzezenia, co do rzeczywistego zakonczenia przez Wykonawce robdt
objetych umowa.

W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Wykonawca ma prawo ponownie pisemnie
zgtosi¢ gotowos¢ zakonczenia robot i gotowosé przedmiotu umowy do odbioru
kohncowego, a Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 5 dni roboczych od daty
doreczenia ponownego zgtoszenia rozpocza¢ odbidr koncowy, zawiadamiajac
Wykonawce o miejscu i terminie tych czynnosci.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.

Strony muszg podpisac protokot, rowniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci,
w przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim
przypadku po usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokdt, w ktorym nalezy na
wstepie zaznaczy¢, iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w
pozostatej czesci.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu
umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku
nieuzyskania wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad lub usterek przedmiotu niniejszej Umowy,
lub tez stwierdzi niezgodnosci z niniejszg Umowg, doreczy Wykonawcy w ciggu 3 dni
roboczych od zakonhczenia prac Komisji zawiadomienie o odmowie wystawienia
protokotu koncowego wraz z listg usterek a takze powodami i uzasadnieniem
odmowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia
ujawnionych wad i usterek oraz niezgodnosci przedmiotu umowy z postanowieniami
jej tresci. Po spetnieniu tego obowigzku Wykonawca ponownie zawiadomi o gotowosci
do odbioru.

Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie beda daty sie usungg,
jednakze wady te nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztow i strat oszacowanych wedtug Srednich
cen SEKOCENBUD-u, a nadto dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie beda daty sie usunac¢
i jednoczesnie uniemozliwiajaq uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy i powierzenia
jej wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy ma w takiej sytuacji prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdélnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

.W przypadku ujawnienia wad nieistotnych nie majacych wptywu na prawidtowe

uzytkowanie przedmiotu umowy Zamawiajacy podpisze protokdt odbioru koncowego
i wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad. Inwestor moze odmowié¢ odbioru
jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamodwienia zostat wykonany niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt
nie nadaje sie do uzytkowania. Jako wady istotne uznaje sie przy tym zaréwno usterki
nie dajace sie usunag, jak i usterki dajace sie usunacd.

Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sg to wady na tyle
nieistotne, Ze obiekt mozna normalnie uzytkowaé¢, bez czynienia zadnych
dodatkowych naktadow czy tez wykonywania czynnosci technicznych.

Strony umowy umawiajg sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru
nieistotnych wad Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, ani tez z obowigzku usuniecia wad
stwierdzonych przez wtasciwe organy administracji architektoniczno - budowlanej.
Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 11 ust. 4 jest dopuszczalne jedynie po tacznym spetnieniu wszystkich
warunkow okreslonych w § 1, 2, 3. Niespetnienie ktéregokolwiek z podanych tam
warunkéw powoduje, ze wystawiona faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkéow
prawnych Ilub finansowych dla Zamawiajacego a wskazana w niej kwota jest
nienalezna.
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18.Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego a nie date ich rozpoczecia.

g§4

1. Odbidr ostateczny pogwarancyjny (po uptywie rekojmi i gwarancji) polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktérych wczesniej nie dato sie wykry¢ pomimo starannosci
Zamawiajacego, wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy
ocenie, jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu
pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Zamawiajacym i wykonawca robdt, powinny
zostac usuniete. Strony ustalg termin ich usuniecia.

§5

1. Termin wykonania robdét budowlanych realizowanych w ramach przedmiotu umowy
ustala sie w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date wykonania
robot budowlanych, przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.

8§6
1. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.
2. Wytacza sie prawo Wykonawcy do potracania wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego (wtasnych lub nabytych) z wierzytelnosciami Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy.

§7

1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujgce zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnieniem procesu
budowy lub w efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie wykonawczym, a tak okreslone zmiany nie odstepujg w sposoéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodujg odmienny sposob
technicznego wykonania $wiadczenia objetego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Szczegdtowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ udokumentowany.

3. Roboty zamienne wymagajq wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.

4. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody
autora projektu.

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot zamiennych wylgcznie
po uzyskaniu zgody okreslonej w ustepie powyzej.

6. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, a Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie zadac
zaptaty z tego tytutu a zarazem powyzsze os$wiadczenie stanowi bezwarunkowe
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i nieodwotywalne zrzeczenie sie jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych
robot zamiennych przez Wykonawce.

§8
Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
przekaze Wykonawcy:
1) dziennik budowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi
az do chwili zakonczenia realizacji przedmiotu umowy pelng odpowiedzialnos¢
za przekazany teren budowy.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych przepisami prawa.
Wykonawca zapewni na wilasny koszt petng obstuge geodezyjng w zakresie
wytyczenia pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§9
PODWYKONAWCY
. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robot budowlanych oraz umowe o
podwykonawstwo ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcéw robét budowlanych
albo przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw robot budowlanych.
. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaptacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaptaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej
umowy, $wiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie
traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji warunkach zamdwienia
lub umowy z Wykonawca.
Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych oznacza umowe o wykonanie ustug
lub o roboty budowlane zawartg miedzy zleceniodawcg bedgacym wykonawcg robot
budowlanych albo podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag robdt budowlanych, a
zleceniobiorcg bedacym podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych.
. Zawarcie umoéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt
umowy z podwykonawca. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcyg
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt zmiany umowy z podwykonawca bez wzgledu na
wprowadzony projektem zakres zmian.
. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgtosit na piSmie zastrzezen, uwaza sie ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.
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6. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli:

a) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub
umowie z Wykonawcag

b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

c) suma wartosci przedtozonych Zamawiajgcemu do akceptacji umoéw o
podwykonawstwo przekroczy okreslong w niniejszej umowie wartos¢ ryczattowego
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majg rowniez zastosowanie do sprzeciwu

Zamawiajacego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej
zmian. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapisy § 9 ust. 2-6 stosuje sie
odpowiednio.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos$é, terminowos$¢ oraz

10.

11.

12.

bezpieczenstwo robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca zamierza powierzy¢ cze$¢ robét podwykonawcom w zakresie
okreslonym w ofercie z dnia ............ W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamodwienia wyniknie w trakcie
realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie.
Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ udzielenia takiej zgody. W przypadku uzyskania
zgody Zamawiajgcego, nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za
wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez
Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Wraz z umowg z Podwykonawcg Wykonawca sktada oswiadczenia, w
ktérych on i Podwykonawca zobowigzujg sie wobec Zamawiajgcego, iz nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od dnia powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia,
poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo musi spetnia¢ warunki wskazane w art. 463 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow - wyrobow
budowlanych przez siebie dostarczonych.
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. powyzej powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymogom wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
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w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate
techniczna.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan potwierdzajgcych wymagania ust. powyzej,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane wyroby
budowlane, badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

g§11
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego

wynagrodzenie ryczattowe netto w KwocCie civveverrsverarannanes zl. plus podatek VAT ......
W KWOCIE sirerenesranannnss zt. co daje taczng wartosSC ryczaltowa seveessssssrssresrscens
zh. (Stownie: ..o ).

Zadanie bedzie rozliczone poprzez fakture koncowa.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koricowy odbioru
wykonanych robot stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot
zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, sprawdzony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej dotaczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajagce jakos$¢ wykonanych robot (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.), wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.
Zatacznikiem do faktury za roboty bedzie os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu
wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 1 ust. 23 umowy na
podstawie umowy o prace.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoéwienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy, podpisanym przez Strony umowy.

Faktura wystawiona bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zatgczonego protokotu
odbioru) lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres ptatnosci tej
faktury rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
wraz z zatgcznikami.

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zakresu
zadania, niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci: koszty budowy,
materiatdw, robocizny, sprzetu, transportu, badan, zorganizowania i uprzatniecia
placu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
oznakowania na czas prowadzenia robot, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a ktére mogg wystapi¢ przy realizacji
przedmiotu zamdwienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty,
ewentualne opusty oraz pozostate skfadniki cenotwoércze, ewentualne dodatkowe
koszty wynikie w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie decyzji
okreslonych w przedmiocie zamoéwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien, itp..
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia przedfozenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy nr............iiiiienninns
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16.

17.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej,

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin zfozenia wniosku o dokonanie

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, o ktorym

mowa w ust. 10 pkt. 2) w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady w tym punkcie

opisanej.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do

usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad

oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Strony ustalajg, ze stopien inflacji, zmiana kursu ziotego, jak tez inne okolicznosci

mogace powodowac wzrost kosztéw wykonania przedmiotu umowy stanowig ryzyka

Wykonawcy.

Zaptate uznaje sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny

od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, w ktéorym dla Zamawiajacego

jest najblizszym dniem roboczym.

Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe

nie moga by¢ przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KC, bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§12

. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan

wobec Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzan wobec
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar okreslonych w umowie.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy  za wykonane roboty
przez Podwykonawcéw jest przeditozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é Os$wiadczenie Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcdéw wszystkich naleznosci z tytutu realizacji umowy.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddédw zaptaty wynagrodzenia
oraz dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku uchylenia
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10.

11.

12.

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 3. dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag przez wykonawce. Termin na zgtoszenie

uwag przez Wykonawce nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zapisy niniejszego dziatlu nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajgcego,

wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.

647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Ze wzgledu na ustalenie ptatnosci po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia

Zamawiajagcy ma prawo do wystepowania do podwykonawcow i dalszych

podwykonawcéw o informacje czy Wykonawca nie zalega wobec nich z ptatnosciami

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udzieli Zamawiajgcemu zgodnie

z ust. 10 informacji, ze za dany zakres prac Wykonawca nie zalega wobec niego

z ptatnosciami, to w przypadku pozniejszego wystgpienia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy do Zamawiajgcego z roszczeniem ptatnosci za wskazany w informacji

zakres prac, Zamawiajacy ma prawo uznac takie roszczenie jako niezasadne.

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio

do dalszych Podwykonawcéw.

§ 13
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejszg umowqg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
.................................................. nrtel. o
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1) Kierownikiem budowy w ograniczonym zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, bedzie: . nr tel. .
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .......... wydane w dniu ...............

Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 2 nie jest zmiang niniejszej umowy, a o kazdej
zmianie oséb, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ na piSmie Zamawiajacego
i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy
musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wskazanie kwalifikacji i doswiadczenia
proponowanych oséb. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane osob wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyZzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia o0s6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy / robét bedzie
odnawia¢ na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamodwienia, nie pdzniej niz
w dniu ich wygasniecia i kopie tych dokumentéw dostarczy Zamawiajgcemu w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zaistnienia tych okolicznosci.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa
ust. 3 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej
na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowg. Pod
pojeciem kadry kierowniczej Zamawiajqcy rozumie kierownika budowy lub kierownika
robot w branzy odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Osoby wymienione w ust. 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§ 14

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)
4)

5)

zapewnienia dozoru oraz zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc
wykonywania robét oraz wtasciwego sktadowania materiatéow i urzadzen,

ponoszenia kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody wedtug wskazan podlicznikow
zamontowanych na jego koszt przed rozpoczeciem robot,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku, obstugi geodezyjnej,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét i przekazanie go
Zamawiajacemu najpézniej do dnia odbioru koncowego.

§ 15
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:
1) pisemnie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych Ilub
zamiennych sporzadzajac projekt protokotu koniecznosci okreslajacy zakres robot
oraz szacunkowag ich wartosg,
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2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji,
jakos$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdét jak i zmiane
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robét oraz do wspédtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzieé¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacjg

techniczna, ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowac

bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

2) przediozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym
czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatdw i informacji
potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

§ 16
Rekojmia za wady
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w §1 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy.
. Termin rekojmi za wady wynosi ........... miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa powyzej oraz usungé je w terminie
7 dni chyba, ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe.
W takim przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin. W przypadku nie usuniecia
przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zlecenia usuni€cia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdét w okresie
miedzy datg rozpoczecia a =zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢
naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z
dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.
Uprawnienia Zamawiajagcego z tytutu rekojmi wygasajg nie wczesniej niz
z wygasnieciem uprawnien z tytulu gwarancji. Zamawiajacy moze realizowad
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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10.

11.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego za wykonane roboty lub od dnia usuniecia wad i usterek
stwierdzonych w toku odbioru koricowego.

Wykonawca oswiadcza, ze realizacja inwestycji w pasie  drogowym
przez Zamawiajacego w okresie trwania ww. gwarancji i rekojmi za wady nie bedzie
powodowac utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

§17

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5 % wartosci wykonywanych robdt brutto,

R zh.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 zostato wniesione w petnej wysokosci w
formie ..o przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
.............. zt. Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
................. zt. Zamawiajacy zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie
Strony. Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej
formy zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 5
niniejszej umowy, skutkujgcego tym Ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3 i 4 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przez dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany
jest do przedituzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po
zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami
wyhnikajgcymi z 3 i 4 niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art.452 ust 8-10
ustawy Pzp.
§ 18

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego najpozniej w terminie 5 dni
przed terminem realizacji zamowienia o gotowosci do odbioru po zakonczeniu
robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy
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3) niezbedne dokumenty zwigzane z budowa,

4) przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowgq, statg zatwierdzong organizacjg
ruchu dla drogi publicznej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

5) kosztorys powykonawczy,

2. W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robdét musi
posiada¢ zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno- kartograficznym
(Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

3. Wszystkie dokumenty zataczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg
by¢ sprawdzone i potwierdzone przez zamawiajacego.

4. Zamawiajacy przystgpi do odbioru prac bedacych przedmiotem umowy w terminie 5
dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§ 19
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
niniejszej umowy;

3) 0,1% wartosci catego zamoédwienia brutto za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na wykonanie zamoéwienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie
powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) 0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy
potwierdzonego przez Zamawiajacego,

5) za wykonanie przedmiotu w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji
technicznej bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek

6) za naruszenie obowigzku o ktérym mowa w §1 pkt 7, w wysokosci 0,01% wartosci
catego zamodwienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % wartosci
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catego zamoéwienia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci catego zamdwienia brutto
za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wartosci catego zamdwienia brutto za kazdy
stwierdzony przypadek;

10) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek

12) niewstrzymaniu robot budowlanych przez Wykonawce lub Podwykonawce , pomimo
wpisu do dziennika budowy w wysokosci 0,01 % wartosci catego zamdwienia brutto za
kazdy dzien wykonywania dalszych robot budowlanych,

13) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktéorych mowa w §1 pkt. 22-23 w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,02 % wartosci catego zamdwienia
brutto, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 21 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

14) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po uptynieciu okresu
gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

15) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 17 ust. 9 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 umowy za kazdy
dzien opdznienia.

16) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek (w
przypadku koniecznosci zastosowania zapisow § 19 ust. 1 pkt 10) umowy),

17) za brak wymaganej przez zamawiajgcego zmiany do umowy z podwykonawcg w
zakresie terminu zaptaty, (zgodnie z art. 464 ust 10 ustawy Pzp) 0,5% naleznego im
wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki;
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2) Za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznosciami
wynikajacymi z tresci art. 456 ustawy Pzp.

4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwioke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

5. Wynagrodzenie o ktérym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
brutto, zawierajacym nalezny podatek VAT

6. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

9. 0Ogodlny limit kar umownych wymienionych w § 19 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w §
11 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszio z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej. Wykonawca musi udowodnié
wystagpienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

§ 20
Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od
umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
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3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 21
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci przez Strony umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robét
budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia w
przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robdét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej, ani w
pozostatej dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone
beda roboty budowlane objete umowga, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji projektowej, ani dokumentacji postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot
przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

1) podwyzszg jakos$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacii,

3) pozwolg na skrdécenie terminu wykonania umowy lub

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwosc
wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére
beda miaty wptyw na przediuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpigq przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdét budowlanych, préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki
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pogodowe uniemozliwiajgce ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot - pomimo
dotozenia przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na
te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy. Wstrzymanie robot
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wifasciwe) dla danej pory
roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia zmiany umowy.

3) wystgpi okolicznosé lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
robdt przez zamawiajacego, koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

4) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robédt
przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miato wpltyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa

6) opdznienia innych inwestycji lub robdét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych
umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

7) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce,

8) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

9)wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktoére uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

7. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w
odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, jezeli osoby te spetnig okreslone w dokumentach zamowienia
warunki udzialu w postepowaniu, a osoby majace petni¢ funkcje projektanta w
specjalnosci architektonicznej lub kierownika budowy posiada¢ beda doswiadczenie
zawodowe nie mniejsze niz osoby wskazane pierwotnie w ofercie( w zakresie za ktory
oferta uzyskata punkty).

9. Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Iub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spefnia
okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

10. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit.
b ustawy pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastepca prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.
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11. W przypadku stwierdzenia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej,
ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej
umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zakresu $wiadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Dopuszczona jest zmiana zakres prac zleconych podwykonawcom w stosunku do
zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodg zamawiajgcego.

13. Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajgcej
zmiane umowy oraz szczegbtowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane
przez Wykonawce.

14. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powodz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze
inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza
kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli
mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

15. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacg sie
na nia.

16. Wstrzymanie robdt musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Wstrzymanie robét
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wifasciwe) dla danej pory
roku i miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

17. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczajagcym 30 dni od daty zdarzenia
uzasadniajgcego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

18. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

§ 24
Strony zastrzegajg sobie mozliwo$s¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$c¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

8§ 25

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie
Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do
niezwiocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposob oddajacy w sposob mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za
niewazne albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zarowno pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej
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Umowy. Strony nie ztozyty ani nie opierajg sie na zadnych os$wiadczeniach, obietnicach,
porozumieniach, warunkach Ilub zapewnieniach, ktoére nie sg zawarte w niniejszej
Umowie.

Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejszg Umowg wymagajq, dla swej
waznosci,

formy pisemnej i uznawane beda za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang
Stronie bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym na nastepujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Btogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejéw

Dla WYKONAWCY i uuiiiiicieiciee e

4. Kazda ze Stron moze dokonac¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego
zawiadomienia wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdéb okreslony w
niniejszym ust. 3, przy czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy.
Strony os$wiadczaja, iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposéb na podany adres,
do czasu jego ewentualnej zmiany bedgq uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy
czym zawiadomienie dokonane poczta bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po
dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24
(dwadziescia cztery) godziny od daty transmisji, wytgczajac jednakze soboty, niedziele
oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§26.

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia
interpretowane beda zgodnie z tym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowgq, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.) oraz w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzyganiu przez Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

§27.

1.Tytuty paragraféw uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla
wygody i odniesienia i nie bedg miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.

2. Integralng czescig umowy sq:
1) SWZ z dnia ......... ,

2) OFERTA Z DNIA ......

3) Kosztorys ofertowy..........

§ 28.
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Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w formie
pisemnej w polskiej wersji jezykowej, dwodch dla Zamawiajgcego i jednym dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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