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Załącznik nr 5 do SWZ 

                                              

                                             Projekt  umowy NR …………………. 

                                      NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

W dniu ……………… roku w Uniejowie pomiędzy: 

Gminą Uniejów, 

z siedzibą w Uniejowie, 99 – 210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 

NIP: 828–135–67–37, REGON: 311019579, 

reprezentowaną przez: 

Józefa Kaczmarka – Burmistrza 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a ………………………………………………………………………………………………… 

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji) 

 NIP: ………………….., REGON: …………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

……………………. – …………………..  

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rożniatów 

gm. Uniejów” 
Strony oświadczają, co następuje: 

 
§ 1 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj”  

na podstawie dołączonego do SWZ Programu Funkcjonalno-Użytkowego polegających na budowie 

drogi o nawierzchni jezdni z masy mineralno - bitumicznej szerokości 3,5 m wraz z jedną mijanką oraz 

obustronne pobocza z kruszyw łamanych o szerokości 0,75 m. W ramach inwestycji zaplanowano 

także przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką 473 i drogą gminną Nr 111168E – Kolonia 

Wielenin - Dąbrowa - Rożniatów poprzez prace związane z powiązaniem wysokościowo nowo 

budowanych dróg z istniejącymi drogami wojewódzką i gminną. Nawierzchnię jezdni na 

skrzyżowaniach zaplanowano z SMA. W ramach zadania wykonane zostanie także nowe oznakowanie 

dróg i skrzyżowań.   

2.  W stanie istniejącym – droga gminna wewnętrzna jest drogą o nawierzchni gruntowej, bez 

wydzielonych poboczy oraz bez jakiegokolwiek odwodnienia. Swój początek bierze od drogi 

wojewódzkiej nr 473, biegnie w kierunku wschód – zachód i łączy się z drogą gminną Nr 111168E 

Kolonia Wielenin – Dąbrowa – Rożniatów „przecinając się” w Rożniatowie z drogą powiatową Nr 

2523E (Wilczkowice – Borek – Podłęże – Świnice Warckie – Rożniatów). 

 

Po wybudowaniu drogi gminnej wewnętrznej, która zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych w 

rozumieniu ustawy o drogach publicznych, będzie ona stanowić spójną sieć drogową. 

3. Zakres  zamówienia dla drogi gminnej wewnętrznej obejmuje (odcinek o długości ok. 0,757 m) 

wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 473 i drogą gminną Nr 111168E – Kolonia Wielenin - 

Dąbrowa - Rożniatów.: 
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1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. 

2) Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń 

oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji 

pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rożniatów.  

3) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających 

na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie: 

a) korekta przebiegu drogi w istniejących granicach działki, 

b) wykonanie podbudowy 

c) wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej, 

d) wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej, 

e) ustawienie oznakowania pionowego, 

f) wykonanie włączenia w drogę gminną nr 111168E oraz dołączenie do zjazdu DW 473. 

 

4. Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania funkcjonalne, techniczne, materiałowe oraz 

użytkowe przyjęte w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

5.CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

 

6.Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna: 

 umożliwić realizację inwestycji z uwzględnieniem wymagań Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

 w swojej treści określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, 

materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia. 

 opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 
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 Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów oraz doświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu 

technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające 

uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

procesie budowy. 

 w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

wynikających z dokumentacji  projektowej oraz podstawy do ustalenia cen 

jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. 

7. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do 

wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 

art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 

a) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim 

i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich 

jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty 

powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

b) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych: 

- użytkowania  utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną, 

- nadawanie za pośrednictwem satelity, 

- reemisja, 

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

- wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

- wprowadzanie zmian, skrótów, 

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez niego wybranym 

- Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci 

- rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w 

katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, 

konferencjach i na stronach internetowych; 



Strona 4 z 26 

- możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej 

techniki; 

- użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu; 

- prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 

- sporządzanie projektów na podstawie utworu; 

- prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu 

- wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie  

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji 

- udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii 

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; 

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu. 

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w  

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

8.   Poszczególne opracowania należy wykonać w formie  papierowej w ilości  

-  projekty budowlane w ilości  3  egzemplarzy  

-  projekty wykonawcze (techniczne)  w ilości 3 egzemplarzy 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 2egzemplarze 

- inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i decyzje niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę i przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego.  

9.  Elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:  

– dla rysunków w formacie (*.dwg)/(*.dxf) (oraz (*.pdf), dla tekstu w formacie (.pdf) i (.doc);  

kosztorysy robót budowlanych, przedmiary - w programie Norma lub kompatybilnym w formacie 

(*.ath) i (*.pdf);  

c) STWiOR, - w programie WORD lub kompatybilnym w  formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf).  

9).Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie,  pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca 

przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w  formacie (.pdf).  

10).  Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych 

przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. 

forma elektroniczna w formacie (.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na 

papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń.  

9.Organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych (narad roboczych)  

w siedzibie Zamawiającego w celu weryfikacji postępu i zaawansowania robót, weryfikacji 

przyjmowanych rozwiązań a także zgodności wykonania zadania z dokumentacją projektową  w 

siedzibie Zamawiającego lub na terenie placu budowy w celu weryfikacji postępu i zaawansowania 

robót budowlanych, weryfikacji przyjmowanych rozwiązań i dostarczanych materiałów a także 

zgodności wykonania zadania z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wykonawca sporządza na 

bieżąco protokoły z narad roboczych i przekazuje je zainteresowanym stronom. 

10.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

gwarancji na dostarczone elementy wyposażenia budowlanego i instalacyjnego na warunkach 

zawartych w załączniku do SWZ tj. wzorze umowy, w wymiarze wskazanym w Formularzu 

oferty zgodnie z deklaracją wykonawcy, tj. nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja jest udzielana 

na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin 

rękojmi.  

 

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji 

przedmiotu zamówienia; 
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b) urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych;  

c) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i 

odprowadzenia ścieków) ciepła i innych mediów, a także usunięcia i utylizacji odpadów w 

okresie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia - Zamawiający wskaże i udostępni 

opomiarowane miejsca poboru mediów; doprowadzenie wymaganego zasilania na potrzeby 

zaplecza budowy oraz zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów pozostaje po stronie 

Wykonawcy; 

d) zapewnienia odzieży ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP dla czasowo przebywających na 

terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia przedstawicieli Zamawiającego oraz 

organów kontrolujących realizację robót budowlanych; 

e) utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od 

przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci - miejsce tymczasowego składowania 

odpadów i śmieci, które zostanie uzgodnione z Zamawiającym; 

f) zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony 

przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 

przedstawicielami Zamawiającego;  

g) Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym proponowanych do zastosowania w 

ramach inwestycji rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych na każdym etapie 

wykonywania zadania, pod warunkiem nie odebrania zadania, o ile okaże się, że roboty 

budowlane zostały zrealizowane niezgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

h) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich potencjalnych zagrożeniach dla 

realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów i zakresu rzeczowego jak i 

przewidywanych standardów wykonawczych Inwestycji. 

i) Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego,(po stronie Wykonawcy jest przewóz 

materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż odległość od miejsca 

budowy do składowania nie przekracza 3km). 

j) Zgłoszenie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających- jeśli dotyczy.  

k) Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych- jeśli dotyczy.  

 

 

Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji  Warunków Zamówienia, 

zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i 

zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach. 

11.Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ i jej załącznikach (w tym w dokumentacji 

projektowej, SST)  pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, 

aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., – Zamawiający dopuszcza 

możliwość wykorzystania produktów równoważnych. I tak:  

Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
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założonych w dokumentacji projektowej. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają 

służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony 

(zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych;  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego 

rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:   

a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,  

b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z 

pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,   

c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań 

równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,  

d) rozwiązań materiałowych,   

e) innych informacji potwierdzających  równoważność proponowanych rozwiązań 

równoważnych.  

Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. 

Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia 

produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej. 

12.Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w 

kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.  

13.Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, 

oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych 

„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających 

wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za 

zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 

b zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników 

Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 

kwalifikacje zawodowe, 

c uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego 

zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 

d uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania 

umowy, 

e wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa 

Budowlanego, 

f oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

g zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych 

– zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

h utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 

i wywozu i utylizacji odpadów i gruzu,  
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j zgłoszenia wykonanych robót do odbioru, 

k przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku 

wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych 

postanowieniami niniejszej umowy, 

l uczestniczenie w przeglądach, w okresie rękojmi i gwarancji, na każde 

wezwanie Zamawiającego,  

m Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu opracowanie i uzyskanie 

zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót 

n. Zawiadomienie zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we 

właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu.  

1. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie  prawomocnych decyzji administracyjnych 

niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania  i zakończenia robót budowlanych. 

2. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 

cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo 

szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.  

14.Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących czynności  w zakresie 

realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych 

– prac ogólnobudowlanych, z wyłączeniem czynności polegających na wykonywaniu samodzielnych 

funkcji w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). 

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy  zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę wszystkich osób  wykonujących wskazane wyżej czynności. 

 Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi 

może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie czyli 

posiadająca uprawnienia budowlane, przyznawane imiennie. W związku z powyższym do 

kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod 

kierownictwem pracodawcy. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku gdy ww. 

czynności będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które 

ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą stosunku 

cywilnoprawnego.  

 

15.Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełnienia powyższego wymogu : 

a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy  

oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności.  

b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do 

zrealizowania w/w czynności.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c) będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o 
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pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do 

SWZ projekcie umowy. 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

16Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań związanych 

z realizacją niniejszego zamówienia. 

17.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona tablice informacyjną o wymiarach 

180x120cm jednostronną (nadruk wskazany przez Zamawiającego). 

 18  Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rożniatów zostanie sfinansowana ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków własnych Gminy. 

 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  

oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a także  

na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia z załącznikami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót oraz terenem 

budowy.   

2) posiada wiedzę, zaplecze techniczne i finansowe niezbędne do realizacji 

przedmiotowego zamówienia, realizacji budowy.  

3) przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie posługiwał się pracownikami czy 

podwykonawcami posiadającymi niezbędną wiedzę i uprawnienia oraz 

umiejętności zapewniające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

zamówieniem, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność. 

3. Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 

ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż. 

 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy będzie odbierany jednoetapowo. 

2. Odmowa uczestnictwa w czynności odbioru robót budowlanych czy też odmowa 

podpisania protokołu odbioru robót budowlanych stanowi poważne naruszenie 

obowiązków każdej  ze stron. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót 

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

1) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

2) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika 

budowy  

3) niezbędne dokumenty związane z budową,  
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4) przy o przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności 

wykonania obiektu z dokumentacją projektową, stałą zatwierdzoną organizacją 

ruchu dla drogi publicznej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

5) kosztorys powykonawczy, 

 

4. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót 

musi posiadać zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno- 

kartograficznym (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 

Poddębicach) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  

5. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia potwierdzi  

lub wniesie zastrzeżenia, co do rzeczywistego zakończenia przez Wykonawcę robót 

objętych umową.  

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Wykonawca ma prawo ponownie pisemnie  

zgłosić gotowość zakończenia robót i gotowość przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego,  a Zamawiający jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od daty 

doręczenia ponownego zgłoszenia rozpocząć odbiór końcowy, zawiadamiając 

Wykonawcę o miejscu i terminie tych czynności.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 

na usunięcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.  

8. Strony muszą podpisać protokół, również w przypadku wypełnienia go tylko w części, 

w przypadku przerwania czynności odbioru do czasu usunięcia wad. W takim 

przypadku po usunięciu wad strony sporządzają nowy protokół, w którym należy na 

wstępie zaznaczyć, iż stanowi on  kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w 

pozostałej części.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz 

prowadzących do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu 

umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku 

nieuzyskania wymaganych parametrów, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie 

Wykonawca. 

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad lub usterek przedmiotu niniejszej Umowy, 

lub też stwierdzi niezgodności z niniejszą Umową, doręczy Wykonawcy w ciągu 3 dni 

roboczych od zakończenia prac Komisji zawiadomienie o odmowie wystawienia 

protokołu końcowego wraz z listą usterek a także powodami i uzasadnieniem 

odmowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia 

ujawnionych wad i usterek oraz niezgodności przedmiotu umowy z postanowieniami  

jej treści. Po spełnieniu tego obowiązku Wykonawca ponownie zawiadomi o gotowości 

do odbioru.  

11. Jeżeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie będą dały się usunąć, 

jednakże wady te nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych według średnich 

cen SEKOCENBUD-u, a nadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

12. Jeżeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie będą dały się usunąć  

i jednocześnie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i powierzenia  

jej wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto 
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Zamawiający ma w takiej sytuacji prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

13. W przypadku ujawnienia wad nieistotnych nie mających wpływu na prawidłowe 

użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego  

i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. Inwestor może odmówić odbioru 

jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie  

z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt  

nie nadaje się do użytkowania. Jako wady istotne uznaje się przy tym zarówno usterki 

nie dające się usunąć, jak i usterki dające się usunąć. 

14. Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady na tyle 

nieistotne, że obiekt można normalnie użytkować, bez czynienia żadnych 

dodatkowych nakładów czy też wykonywania czynności technicznych.  

15. Strony umowy umawiają się, że w przypadku występowania w chwili odbioru 

nieistotnych wad Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi. 

16. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad 

stwierdzonych przez właściwe organy administracji architektoniczno – budowlanej.  

17. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia 

końcowego, przy czym wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej, o której 

mowa w § 11 ust. 4 jest dopuszczalne jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich 

warunków określonych w § 1, 2, 3. Niespełnienie któregokolwiek z podanych tam 

warunków powoduje, że wystawiona faktura nie wywołuje jakichkolwiek skutków 

prawnych lub finansowych dla Zamawiającego a wskazana w niej kwota jest 

nienależna.  

18. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru 

końcowego a nie datę ich rozpoczęcia. 

 

 

§ 4 

1. Odbiór ostateczny pogwarancyjny (po upływie rękojmi i gwarancji) polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego  (pogwarancyjnego) ujawnione 

zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności 

Zamawiającego, wady te (nazywane usterkami, aby obniżyć ich znaczenie przy 

ocenie, jakości wykonania) powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu 

pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót, powinny 

zostać usunięte. Strony ustalą termin ich usunięcia. 

 

§ 5 

1. Termin wykonania robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotu umowy 

ustala się w terminie do dnia 30 listopada 2024r.  

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę wykonania 

robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia.  
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3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót 

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy.  

 niezbędne dokumenty związane z budową, 

 przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, stałą 

zatwierdzoną organizacją ruchu dla drogi publicznej,  

 kosztorys powykonawczy, 

4. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót musi posiadać 

zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno- kartograficznym (Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej w Poddębicach) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  

5. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być 

sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.  

 

 

§ 6 

1. Cesja wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

2. Wyłącza się prawo Wykonawcy do potrącania wierzytelności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego (własnych lub nabytych) z wierzytelnościami Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, 

skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu 

budowy lub w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie wykonawczym, a tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny  

od zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodują odmienny sposób 

technicznego wykonania świadczenia objętego przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. 

3. Roboty zamienne wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody 

autora projektu. 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych wyłącznie  

po uzyskaniu zgody określonej w ustępie powyżej. 

6. Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w § 11 ust. 1 umowy, a Wykonawca  oświadcza, że nie będzie żądać 

zapłaty z tego tytułu a zarazem powyższe oświadczenie stanowi bezwarunkowe  

i nieodwoływalne zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykonania zleconych 

robót zamiennych przez Wykonawcę. 
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§ 8 

1. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy 

przekaże Wykonawcy: 

1) dziennik budowy. 

2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi  

aż do chwili zakończenia realizacji przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność  

za przekazany teren budowy. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. 

4. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych przepisami prawa. 

6. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie 

wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 9 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej  

zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych oraz umowę o 

podwykonawstwo usług lub dostaw zlecanych przez wykonawców robót budowlanych 

albo przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych.  

2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie 

podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty 

wynagrodzenia forma rozliczeń, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej 

umowy, świadczy o zawarciu umowy innej niż umowa o podwykonawstwo będzie  

traktowana przez Zamawiającego jako naruszenie specyfikacji warunkach zamówienia 

lub umowy z Wykonawcą. 

3.  Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych oznacza umowę o wykonanie usług 

lub o roboty budowlane zawartą między zleceniodawcą będącym wykonawcą robót 

budowlanych albo podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, a 

zleceniobiorcą będącym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót 

budowlanych. 

4. Zawarcie umów, o których mowa w § 9 ust. 1 wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt 

umowy z podwykonawcą. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt zmiany umowy z podwykonawcą bez względu na 

wprowadzony projektem zakres zmian. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważa się że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy lub zmianę umowy z podwykonawcą.  

6. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy (jej zmiany) o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w szczególności jeżeli: 

a) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub 

umowie z Wykonawcą 
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b) będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) suma wartości przedłożonych Zamawiającemu do akceptacji umów o 

podwykonawstwo przekroczy określoną w niniejszej umowie wartość ryczałtowego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim mają również zastosowanie do sprzeciwu 

Zamawiającego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej 

zmian. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy § 9  ust. 2-6 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

9. Wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcom w zakresie 

określonym w ofercie z dnia ………… W przypadku gdyby konieczność powierzenia 

podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wyniknie w trakcie 

realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. 

Zamawiający ma prawo odmówić udzielenia takiej zgody. W przypadku uzyskania 

zgody Zamawiającego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

10. W  przypadku powierzenia  przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 

zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za 

wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób  aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez 

Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy).  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia.  Wraz z umową z Podwykonawcą Wykonawca składa oświadczenia, w 

których on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, 

poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. 

12.  Umowa o podwykonawstwo musi spełniać warunki wskazane w art. 463 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów – wyrobów 

budowlanych przez siebie dostarczonych. 

2. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. powyżej powinny odpowiadać, co do 

jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane i posiadać aprobatę 

techniczną. 

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających wymagania ust. powyżej,  

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
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4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane wyroby 

budowlane, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 

wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

§ 11 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ……………………. zł. plus podatek VAT …… 

w kwocie ……………… zł. co daje łączną wartość ryczałtową ………………….. 

zł. (słownie: ……………………………………….). 

2. Zadanie będzie rozliczone poprzez fakturę końcową.  

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru 

wykonanych robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót 

zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, sprawdzony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Do faktury końcowej dołączony będzie obmiar robót oraz 

dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, deklaracje 

zgodności itp.), wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze. 

Załącznikiem do faktury za roboty będzie oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu 

wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 15 umowy na 

podstawie umowy o pracę. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi zakończenie realizacji przedmiotu 

zamówienia potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy, podpisanym przez Strony umowy.  

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie (w szczególności bez załączonego protokołu 

odbioru) lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności tej 

faktury rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  

wraz z załącznikami. 

6. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zakresu 

zadania, niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: koszty budowy, 

materiałów, robocizny, sprzętu, transportu, badań, zorganizowania i uprzątnięcia 

placu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

oznakowania na czas prowadzenia robót, opracowania dokumentacji geotechnicznej, 

wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty, 

ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe 

koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji 

określonych w przedmiocie zamówienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnień, itp.. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy nr  ……………………………….…. 

…………………………………….. 

9. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 

zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej,  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie 

odbioru końcowego. 
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,  

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

odstąpić od umowy lub  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

11. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym 

mowa w ust. 10 pkt. 2) w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady w tym punkcie 

opisanej. 

12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone do 

usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  

oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót  

jako wadliwych. 

14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

15. Strony ustalają, że stopień inflacji, zmiana kursu złotego, jak też inne okoliczności 

mogące powodować wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy stanowią ryzyka 

Wykonawcy.  

16. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny  

od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, w którym dla Zamawiającego  

jest najbliższym dniem roboczym. 

17. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe  

nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec 

Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar określonych w umowie.  

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty  

przez Podwykonawców jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Oświadczenie Wykonawcy o 

uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu realizacji umowy. 

Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia  

oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3. dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany. 
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5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag przez wykonawcę. Termin na zgłoszenie 

uwag przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6 w terminie wskazanym  

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

9. Zapisy niniejszego działu nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 

wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 

6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

10. Ze względu na ustalenie płatności po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia 

Zamawiający ma prawo do występowania do podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o informację czy Wykonawca nie zalega wobec nich z płatnościami  

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

11. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udzieli Zamawiającemu zgodnie  

z ust. 10 informacji, że za dany zakres prac Wykonawca nie zalega wobec niego  

z płatnościami, to w przypadku późniejszego wystąpienia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do Zamawiającego z roszczeniem płatności za wskazany w informacji 

zakres prac, Zamawiający ma prawo uznać takie roszczenie jako niezasadne. 

12. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio  

do dalszych Podwykonawców. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

niniejszą umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia budowlane. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:  

.................................................. nr tel. ........................... 

1) Kierownikiem budowy w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej 

drogowej, będzie: .............................................. nr tel. ................. 

posiadający uprawnienia budowlane nr .......... wydane w dniu ............... 

2) Projektantem w specjalności inżynieryjnej drogowej z ramienia Wykonawcy 

będzie: …………… 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647%281%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647%281%29&full=1


Strona 17 z 26 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 nie jest zmianą niniejszej umowy, a o każdej 

zmianie osób, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego  

i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy 

musi być uzasadnione i zawierać wskazanie kwalifikacji i doświadczenia 

proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy / robót będzie 

odnawiać na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później niż  

w dniu ich wygaśnięcia i kopię tych dokumentów dostarczy Zamawiającemu w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia tych okoliczności.  

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  

ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana  

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie ciągłej obecności kadry kierowniczej  

na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. Pod 

pojęciem kadry kierowniczej Zamawiający rozumie kierownika budowy lub kierownika 

robót w branży odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac. 

7. Osoby wymienione w ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego  

w ustawie Prawo budowlane. 

 

§ 14 

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia dozoru oraz zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc 

wykonywania robót oraz właściwego składowania materiałów i urządzeń, 

2) ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody według wskazań podliczników 

zamontowanych na jego koszt przed rozpoczęciem robót, 

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

4) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, obsługi geodezyjnej, 

5) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

1) pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub 

zamiennych sporządzając projekt protokołu konieczności określający zakres robót 

oraz szacunkową ich wartość,  

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, 

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę 

wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z 

Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 
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2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją 

techniczną, ani dokumentacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować  

bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym 

czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji 

potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

 

§ 16 

Rękojmia za wady 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w §1 wykonany zostanie 

dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa  

i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot 

umowy. 

3. Termin rękojmi za wady wynosi ……….. miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach 

(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni 

od otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej oraz usunąć je w terminie  

7 dni chyba, że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe.  

W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin. W przypadku nie usunięcia 

przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie 

między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być 

naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z 

działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

7. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej  umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 

9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż  

z wygaśnięciem uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający może realizować 

uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

10. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego za wykonane roboty lub od dnia usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych w toku odbioru końcowego.  

11. Wykonawca oświadcza, że realizacja inwestycji w pasie drogowym  

przez Zamawiającego w okresie trwania ww. gwarancji i rękojmi za wady nie będzie 

powodować utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.  
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§ 17 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kwotę w wysokości 5 % wartości wykonywanych robót brutto,  

tj. …………. zł. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione w pełnej wysokości w 

formie ……………… przed podpisaniem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% tj. w kwocie 

……….…. zł. Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących 

przedmiotem umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% tj. w kwocie 

………..…… zł. Zamawiający zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

5. Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie 

Strony. Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej 

formy zabezpieczenia. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę  

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 5 

niniejszej umowy, skutkującego tym że okres obowiązywania gwarancji lub 

poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust 3 i 4 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca przez dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany 

jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po 

zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami 

wynikającymi z 3 i 4 niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego takie przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art.452 ust 8-10 

ustawy Pzp. 

§ 18 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej w terminie 5 dni  

przed terminem realizacji zamówienia o gotowości do odbioru po zakończeniu 

robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

1) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

2) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika 

budowy  

3) niezbędne dokumenty związane z budową,  

4) przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności 

wykonania obiektu z dokumentacją projektową, stałą zatwierdzoną organizacją 

ruchu dla drogi publicznej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

5) kosztorys powykonawczy, 
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2. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót musi 

posiadać zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno- kartograficznym 

(Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poddębicach) inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą.  

3. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą 

być sprawdzone i potwierdzone przez zamawiającego.  

4. Zamawiający przystąpi do odbioru prac będących przedmiotem umowy w terminie 5 

dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,  

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

§ 19 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 

niniejszej umowy; 

3) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy liczonego od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na wykonanie zamówienia do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie 

powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

4) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od następnego dnia po upływie 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy 

potwierdzonego przez Zamawiającego,  

5) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji 

technicznej bez zgody Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każdy  stwierdzony 

przypadek  

6) za naruszenie obowiązku o którym mowa w §1 pkt 14, w wysokości 0,01% wartości 

całego zamówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01 % wartości 

całego zamówienia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy 

lub jej zmiany; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości całego zamówienia brutto 

za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 
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9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości całego zamówienia brutto za każdy 

stwierdzony przypadek; 

10) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia za każdy stwierdzony 

przypadek 

12) niewstrzymaniu robót budowlanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę , pomimo 

wpisu do dziennika budowy w wysokości 0,01 % wartości całego zamówienia brutto za 

każdy dzień  wykonywania dalszych robót budowlanych, 

13) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §1 pkt. 15 w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie 

skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 0,02 % wartości całego zamówienia 

brutto, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia 

umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 21 § 1 

ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.   

14) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu 

gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad,  

15) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia w trybie § 17 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 umowy za każdy 

dzień opóźnienia.  

16) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek (w 

przypadku konieczności zastosowania zapisów § 19 ust. 1 pkt 10) umowy), 

17) za brak wymaganej przez zamawiającego zmiany do umowy z podwykonawcą w 

zakresie terminu zapłaty, (zgodnie z art. 464 ust 10 ustawy Pzp) 0,5% należnego im 

wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek.  

2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Zamawiający  nie będzie naliczał kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia o 

którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznościami 

wynikającymi z treści art. 456 ustawy Pzp. 

4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 

Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 
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5. Wynagrodzenie o którym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem 

brutto, zawierającym należny podatek VAT 

6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie 

usunięte w wyznaczonym terminie. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

9. Ogólny limit kar umownych wymienionych w § 19 nie może przekroczyć 20%  

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty  określonej w § 

11 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. Wykonawca musi udowodnić 

wystąpienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym.  

 

§ 20 

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z 

naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 21 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy 

Pzp. 
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego 

sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy. 

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w 

przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

dokumentacji projektowej, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, ani w 

pozostałej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone 

będą roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 

robót przewidzianego w dokumentacji projektowej, ani dokumentacji postepowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót 

przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

 

1) podwyższą jakość wykonanych robót, 

2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w przypadku niedostępności 

odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość 

wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie 

robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które 

będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych 

charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki 

pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo 

dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na 

tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy. Wstrzymanie robót 

budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory 

roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 
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3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót 

przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa 

6) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 

Zamawiającego, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 

umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

7) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, 

8) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

9)wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie, 

7. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w 

odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu, a osoby mające pełnić funkcję projektanta w 

specjalności architektonicznej lub kierownika budowy posiadać będą doświadczenie 

zawodowe nie mniejsze niż osoby wskazane pierwotnie w ofercie( w zakresie za który 

oferta uzyskała punkty).  

9. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał 

Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami 

wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia 

określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. 

b ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął 

zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada 

osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, 

które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego 

wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej 

umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
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12. Dopuszczona jest zmiana zakres prac zleconych podwykonawcom w stosunku do 

zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodą zamawiającego.  

13. Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie 

będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej 

zmianę umowy oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków 

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane 

przez Wykonawcę. 

14. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, 

eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje 

społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także 

inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza 

kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli 

możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

15. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się 

na nią. 

16. Wstrzymanie robót musi być potwierdzone w dzienniku budowy. Wstrzymanie robót 

budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory 

roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 

17. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie 

procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia 

uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany 

18. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

 

§ 24 

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 25 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 

jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 

pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych 

postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie 

Umowy w sposób określony poniżej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie 

Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do 

niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie 

najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za 

nieważne albo niewykonalne. 

2. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej 

uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, 

zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej 

Umowy. Strony nie złożyły ani nie opierają się na żadnych oświadczeniach, obietnicach, 

porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, które nie są zawarte w niniejszej 

Umowie.  

Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień 

niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej 

ważności,  

formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną 

Stronie będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub 

listem poleconym na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie, 

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów 

Dla Wykonawcy:.……………………………………………… 

4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego 

zawiadomienia wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w 

niniejszym ust. 3, przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. 

Strony oświadczają, iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, 

do czasu jego ewentualnej zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy 

czym zawiadomienie dokonane pocztą będzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po 

dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem będzie uznane za dokonane 24 

(dwadzieścia cztery) godziny od daty transmisji, wyłączając jednakże soboty, niedziele 

oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce. 

§26. 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia 

interpretowane będą zgodnie z tym prawem.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740), ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz w 

sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 

Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory 

podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§27. 

1.Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla 

wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy. 

2. Integralną częścią umowy są: 

 1) SWZ z dnia ………, 

 2)  OFERTA Z DNIA …… 

§ 28. 

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie 

pisemnej w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla 

Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 


