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Nazwa zamdwienia: Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z kompleksowg termomodernizacjg budynku Kaplicy w Rozniatowie gmina

Uniejow.

Nazwy i kody grup robét:

71320000-7 Ustugi inZynierskie w zakresie projektowania.
45000000-7 Roboty budowlane.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

Nazwy i kody klas robot:

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.

Nazwy i kody kategorii robot:

45262120-8 Wznoszenie rusztowari.

45262110-5 Demontaz rusztowar.

45100000-8 Roboty rozbicrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45321000-3 Izolagja ciepina

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31712331-9 Fotoogniwa

45410000-4 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Stolarka budowlana

45331000-6 Instalowanie urzadzeri grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zawarto$¢ opracowania:

1. Czes¢ opisowa.
2. Czes¢ informacyjna.
3. Zataczniki.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.




1. CZESC OPISOWA.

1.1. Opis ogdéliny przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen,

w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (o ile

beda wymagane) oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku

Swietlicy Wiejskiej w Rozniatowie gmina Uniejéw.

Zamowienie obejmuje:

opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego/technicznego termomodernizacji,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisow,
o ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych przepisow
w tym wykonanie niezbednych ekspertyz i opinii,
uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego
zgtoszenia (art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to wymagane przez obowigzujgce przepisy,
petnienie nadzoru autorskiego.
Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z:

o ociepleniem czesci przegrod,

o wymiang stolarki,

o modernizacjg systemu grzewczego,

o modernizacjg o$wietlenia,

o wykonaniem mikroinstalacji PV.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zamierzenia.

Zamawiajgcy oczekuje, ze w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa parametrow

energetycznych budynku poprzez zmniejszenie strat ciepta budynku oraz ograniczenie zuzycia energii.

W wyniku realizacji prac podwyzszeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie

zuzycie energii cieplnej i energii elektrycznej systemowej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie rowniez

wysoko$¢ kosztdéw eksploatacyjnych.

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczen powstajacych w zrodle

ciepta w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania budynku.




Obiekt podlegajacy termomodernizacji charakteryzuje sie nastepujgcymi wielkosciami uzytkowymi:

Powierzchnia zabudowana [m?] 165,9
Kubatura budynku [m?3] 363,0
Powierzchnia uzytkowa [m?] 142,1

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:

. sposob uzytkowania budynku,

. powierzchnia uzytkowa,

. powierzchnia zabudowana,

. inne parametry charakterystyczne budynku,

Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne i jest zgodne z
przepisami prawa budowlanego oraz miejscowymi planami urbanistycznymi. Budynek i teren nie s

objete ochrong konserwatora zabytkow.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Budynek powstat w 1982 roku jako budynek Szkoty Podstawowej, obecnie petni funkcje kaplicy wyznania
Rzymsko - Katolickiego oraz fili biblioteki Gminnej. Budynek jednokondygnacyjny z catkowitym
podpiwniczeniem, wolnostojacy na planie prostokata o wymiarach 13,10 * 12,10 m. Sciany fundamentowe
wykonano z pustakéw zuzlobetonowych. Sciany sg jednostronnie otynkowane (od wewnatrz). Sciany
zewnetrzne budynku wykonano z pustakéw ceramicznych. Sciany nie posiadaja izolacji termicznej a jedynie
pustke powietrzng i sg jednostronnie otynkowane. Stropy miedzykondygnacyjne i nad ostatnig kondygnacja
zelbetowe kanatowe.
Nad catoscig budynku stropodach wentylowany z izolacjg termiczng z trocin drzewnych o grubosci 10 cm.
Pokrycie stropodachu - blacha stalowa ocynkowana.
W piwnicach okna PCV. W pomieszczeniach nadziemia okna PCV z poczatku lat 2000. Stolarka nieszczelna
powietrznie. Drzwi zewnetrzne aluminiowe nieoszklone w $rednim stanie technicznym. Drzwi do
pomieszczenie piwnicy - drewniane.
Zrodtem ciepta dla budynku jest kociot weglowy o mocy 23 kW zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni w
piwnicy.
Grzejniki stalowe ozebrowane typu FAVIER. W budynku nie ma ukfadu cwu..




Zdjecie 1 Elewacja frontowa budynku

Zdjecie 2 Widok dachu.




Zdjecie 3 Elementy systemu grzewczego.




0Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w etapach: niezbednej
inwentaryzacji, projektu budowlanego/technicznego i projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do
uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwolen (o ile bedg wymagane) oraz prawidtowej realizacji robot
budowalno-montazowych.
Wykonane winny zostac prace budowlane obejmujgce petny zakres wskazany w audycie energetycznym dla
wariantu optymalnego — opis zamieszczono ponizej.

Wymagane jest osiggniecie nastepujgcych wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta.

Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Stan po termomodernizadji
[W/(m?K)]

Sciany zewnetrzne — podlegajace ociepleniu okoto 227,9 m2w
, 0,170; 0,232
tym Sciany piwnic okoto 58,0 m?)

Stropodach pow. okoto 158,0 m? 0,136
Strop nad piwnicg pow. okoto 145,4 m? 0,242
Okna pow. okoto 30,1 m? 0,90; 1,70

Ponadto nalezy zmodernizowac system grzewczy, wykona¢ mikroinstalacje PV o mocy nie mnigjszej niz
8,8 kWp na pofaci dachowej budynku oraz wymieni¢ o$wietlenie wewnetrzne okoto 33 szt. oraz zamontowac

nowe podgrzewacze przeptywowe.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamawiajagcy oczekuje, ze w wyniku wykonania robdt budowlanych obiekt poddany zostanie kompleksowej

termomodernizacji, ktorej zakres obejmowac bedzie:

1. Montaz pomp ciepta typu powietrze / powietrze, sprezarkowych, napedzanych
elektrycznie w nastepujacym uktadzie: 5,6,kW - 2 sztuki, 3,0 kW - 1 sztuka. Grzejniki
elektryczne o mocy 1000 W kazdy - 2 sztuki w mniejszych pomieszczeniach.

2. Ocieplenie stropodachu budynku wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,032 W/(m*K) i grubosci 25 cm. Prace te nalezy wykona¢ po demontazu
istniejacej konstrukcji dachu i usunieciu wszelkich warstw znajdujacych sie na stropie.
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Nalezy wykona¢ nowg konstrukcje drewniang stropodachu, petne deskowanie i pokrycie
potaci dachowej z blachy.

3. Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych ponad piwnicg metodg bezspoinowa
ETICS na bazie polistyrenu ekspandowanego - styropianu EPS-70 o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m*K) i grubosci 14 cm.

4. Sciany piwnic ponad gruntem ocieplac polistyrenem extrudowanym XPS o gr. 14 cm do
gtebokosci 15 cm ponizej poziomu gruntu. Dziatanie to obejmuje rowniez wykonanie
opaski ochronnej wokot budynku.

5. Wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnicg piang poliuretanowa o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,026 W/(m*K) i grubosci 8 cm.

6. Wymiana okien zewnetrznych w nadziemiu budynku ( oprdcz okien w piwnicy ) na nowe
o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/m?K wyposazone w
nawiewniki higrosterowane.

7. Modernizacja uktadu podgrzewania cwu poprzez montaz nowych podgrzewaczy
przeptywowych cwu zasilanych energig elektryczng ( 2 sztuki w pomieszczeniach
sanitarnych ).

Montaz mikroinstalacji PV 0 mocy minimum 8,80 kWp na dachu budynku.

9. Modernizacja instalacji o$wietlenia wewnetrznego — montaz okoto 33 opraw LED.

Wykonanie robdt towarzyszacych robét budowlanych niezbednych dla prawidtowego wykonania prac
termomodernizacyjnych:

« z wykonaniem robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac termomodernizacyjnych i

instalacji PV,

» przebicia,

« Wymiana parapetow,

« obrdbek blacharskich,

* rynien i rur spustowych,

« tynkowanie, malowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia i utylizacji gruzu, ztomu, zdemontowanych materiatow i
urzadzen oraz przedstawienia zamawiajgcemu po$wiadczenia przekazania odpadow na sktadowisko

lub firmie posiadajgce uprawnienia do utylizacji zagospodarowania przekazywanych odpadow.




1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar obejmujacy
wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego Projektant
wystgpi o uzyskanie niezbednych prawem pozwolen, o ile beda tego wymagaty obowigzujace przepisy,
i po ich uzyskaniu przystapi do realizacji prac.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiatéw budowlanych mogg nastgpic¢ dopiero

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego (w sposob nieograniczajacy zasad uczciwej konkurenciji).

1.2.2, 0golne warunki wykonania i odbioru prac.

Inzynier — na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania

i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robét.

Rysunki Wykonawcy robét

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkdw, ktore bedg zatwierdzone przez Inzyniera i
inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkow, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.
Oprocz rysunkow i innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace robot i
technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczac wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi
by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako
oddzielna czes¢ robot.

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkéw, dokumentagiji i
danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia
powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem

rysunkow, dokumentagiji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowac¢ z Inzynierem. Data

......




Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data
konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych
od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym prawem oraz z Polskimi Normami
w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach Inwestorowi, nie pdzniej niz 14 dni przed koncowym

odbiorem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru korncowego robot w sposob uniemozliwiajagcy dostep osdb trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrocony do

stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swdj koszt zaplecza budowy w postaci
konteneréw lub barakowozdw. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji. Optaty za korzystanie z mediéw rozliczane bedg na podstawie
wskazan podlicznikow lub w formie ryczattowej okreslonej w kontrakcie. W uzgodnieniu z inwestorem
na potrzeby zaplecza i magazynowania sprzetu udostepnione mogg by¢ istniejgce pomieszczenia w
budynku.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw. magazynow, sktadowisk wkopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

wywotanym pozarem, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne z PFU, a materiaty te w czasie pdzniejszym okazg sie

szkodliwe dla Srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci, instalacji i
urzadzen, oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia urzadzen
i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.

W ciggu dwoch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje harmonogramu robét do wykonania.

Materialy budowlane

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia materialy planowane do wbudowania,
zamontowania w terminie 7 dni przed datg ich wykorzystania.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzac pomiary i badania materiatow z czestotliwoscig zapewniajaca, ze
roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzagdzenia
i sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i ktére spetniajg wymogi PFU.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw, ktére wymagajg, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw, kazda
partia dostarczonych materiatow powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

13



Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (o ile wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. W przypadku gdy prowadzenie dziennika nie bedzie wynika¢ z obowigzujgcych
przepisow, prowadzony bedzie ona na zasadach analogicznych jak w przypadku obowigzku jego
prowadzenia.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym. Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.
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Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciaggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robdt i wpisuje do rejestru obmiaréow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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1.3. Wymagania szczegolowe.

Docieplenie $cian

Plyty izolacyjne

Phyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie EN 13163: 012+A1:2015
~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja” lub rownowaznej. Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie oczysci¢

poprzez zmycie $rodkiem biobdjczym i zagruntowac.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonac przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:

Sciany zewnetrzne - styropian EPS 032 Fasada
oscieza - styropian EPS 032 Fasada
Tabela Parametry techniczne materiatow izolacyjnych

Styropian XPS
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze
+20°C, nie wiekszy niz 0,032 W/mK 0,036 W/mK
Wytrzymato$¢ na Sciskanie

>80kPa >500 kPa
Wytrzymato$¢ na zginanie 2110 kPa
Poziom nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym 39
- < (1)

catkowitym zanurzeniu [%)]
Klasyfikacja ogniowa E E

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu izolacyjnego o lepszych parametrach izolacyjnych i mniejszej
niz wskazana grubos¢ pod warunkiem uzyskania dla przegrody wspdtczynnika przenikania ciepta nie

gorszego niz wskazany w audycie.

Tabela Odchyitki wymiarowe
Odchytki wymiarowe
Wyrob Dtugosé¢, % Szerokos¢ Grubosc Ptaskosc
Ptyty izolacyjne 2,0 2,0 +1 < 5 mm/m
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Kleje, izolacje uszczelniajace i materialy do docieplen

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych - do przyklejania ptyty izolacyjnych do

podtoza.

Dane techniczne:

wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 - h0,5),

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15,

przewodnosc¢ cieplna: 0,7 W/(m*K),

wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 /
0,21 N/mm?; 0,1/ 0,1 N/mm?Z.

Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy zbrojonej

Wspotczynnik wchtaniania wody: w < 0,5 kg/(m?:h0,5) wg DIN 52 617.
Wspdtczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: g > 15.

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: sd <0,30 m.

Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m'K).

Gestos¢ nasypowa: 1,38 kg/dm?3.

Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej: ok. 1,47 kg/dm3.

Przyczepnos¢: 0,43 / 0,21 N/mm2 na podtozach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 N/mm? na
ptytach docieplajacych typu EPS.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: Bd ok. 7,4 N/mm?.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm?.

Modut Younga E: ok. 2660 N/mm?.

Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m?

Lekki tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm (baranek) — zewnetrzna wyprawa

elewacyjna

Wspotczynnik wchtaniania wody: w < 0,1 kg/(m?-h%*) wg DIN 1062-3.
Grubo$¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SAH20
> 0,14 m, < 1,4 m klasa V2 (Srednia) DIN EN ISO 7783-2.
Wodorozcienczalny,

O stabym zapachu,

Odporny na szorowanie i czyszczenie,

Spoiwo: zywica silikonowa,

Podwyzszona odpornos¢ na dziatanie glondw i grzybow,
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Kolorystyke elewacji uzgodnic¢ z inwestorem na etapie opracowania dokumentacji.

Srodek gruntujgcy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed natozeniem

tynku. Zgodny ze stosowanym systemem docieplen.

Izolacje od dotu zabezpieczy¢ profilem startowym.

Tynk mozaikowy (strefa cokotowa) — ziarno — 1,4-2,0 mm, baza: wodna dyspersja zywic

syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi.

Gestosc:

- zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm?3
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 30 min

Odpornosc¢ na deszcz:  po ok. 3 dniach

Zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym: grzybami, plesniami czy algami.

Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych metoda bezspoinowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty zwigzane z
demontazem elementdéw zamontowanych na elewacji i obrébek blacharskich (ogniomurdw, parapetow,
rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem oscieznic okiennych.

Montaz okfadzin ocieplenia Scian.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty w sposob
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.
Do przyklejenia probek nalezy zastosowaé zaprawe lub mase klejgca, ktore s przewidziane do
przyklejenia ptyt styropianowych na tych $cianach. Po czterech godzinach nalezy wykonaé prdbe
recznego oderwania przyklejonego styropianu. WytrzymatoS¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sg
wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni
$ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze
wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢
powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonac ponownie prébe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna prdoba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowac dodatkowo tgczniki
z tworzywa do mocowania izolacji, w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg ptyte (4 szt. na 1 m? ocieplenia).
Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt niska
wytrzymatoscig i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno stosowac.

Jezeli probki oderwg sie wraz z warstwg podtoza, nalezy oprécz przyklejenia styropianu przewidzie¢
zastosowanie tgcznikow z tworzywa w ilosci wynikajacej z obliczen, przy zatozeniu, ze masa klejgca
bedzie spetniac tylko role montazowg, lecz nie mniej niz dwa faczniki na jedng ptyte styropianowg o

wymiarach 50 x 100 cm.
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Ptyty styropianowe nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5° C. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkdow
metodg ,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym wczesniej

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie
nalezy przyklejac tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowac zaprawy lub masy klejgce Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Grubos$¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Sasiednie pasy tkaniny
powinny by ukfadane na zakfad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci. Narozniki w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejéciowych i okien na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci parteru $cian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny. tgczna grubos¢ warstwy masy klejacej
z podwojng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklana. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C,
zwiaszcza jesli elewacji s nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

W strefie cokotowej w miejsce tynku mineralnego stosowaé tynk mozaikowy. Piyty izolacyjne mocowac
catopowierzchniowo za pomocg masy izolacyjno klejowej.

Sciany piwnic nad gruntem oczyscicie i zabezpieczy¢ dwusktadnikowg masg izolacyjng polimerowg do

ktorej przyklejac ptyty izolacyjne XPS.

ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEC KLASYFIKACJE OGNIOWA NRO!
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Docieplenie stropu nad piwnica.

Ocieplenie nalezy wykona¢ metodg natryskowg piang poliuretanowa o wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie mniejszym niz A = 0,026 W/(m*K) o strukturze zamknietokomdrkowej w klasie palnosci E.
Odpornosc¢ na oddziatywanie ognia zewnetrznego: BROOF(t1) PN-EN 13501-5+A1:2010

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg przy czeSciowym zanurzeniu: Wp < 0,10 kg/m2 PN-EN 14315-1
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 10 > 300 kPa PN-EN 14315-1
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - 4 = 70 PN-EN 14315-1

Docieplenie stropodachu.
Przed wykonaniem ocieplenia nalezy rozebrac istniejgce warstwy dachu i konstrukcje oraz wykonaé
nowg, nowe pokrycie dachu na petnym deskowaniu.

Izolacje termiczng ukfadac na istniejgcym stropie.

Wymagania dla materiatu izolacyjnego:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (EN 12667) — minimum Ap - 0,032 (W/m-K)

Reakcja na ogien (EN 13501-1) - Al
Deklarowana tolerancja grubosci (EN 823) - T2
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) - MU1

Wymagania dla paroizolacji:

Grubos¢ -0,4 mm

Klasa reakcji na ogien - klasa E

Wytrzymato$¢ na rozrywanie - wzdtuz 200N, w poprzek 200N
Wytrzymato$¢ na rozcigganie - wzdtuz 350 N/5 cm; w poprzek 290 N/5 cm

Wymagania dla wiatroizolacji:

Klasa reakcji na ogien -E
Gramatura - 150 g/m?2
Przenikanie pary wodnej (Sd) -<0,015m

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu
wzdtuz: 320 (+60/-80) [N/50 mm]

w poprzek: 210 (+60/-80) [N/50 mm)]
Wydtuzenie w kierunku

wzdtuzym: 90 (+/-50) [%]

poprzecznym: 110 (+/-50) [%]

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
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wzdtuz: 200 (+/-90) [N]
w poprzek: 270 (+/-90) [N]

Konstrukcja dachu

Dach jednospadowy, o spadku 8 stopni.

Konstrukcja dachu krokwiowa oparta na Sciankach zewnetrznych oraz wewnetrznej Scianie nosnej.
Konstrukcje dachu nalezy wykonac¢ z drewna litego konstrukcyjnego min. klasy C24, suszonego,
czterostronnie struganego, zabezpieczonego ci$nieniowo preparatem do drewna konstrukcyjnego, ktory
zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybdw domowych i plesSniowych oraz
owaddw.

Wilgotnos¢ 18-23%.

Pokrycie dachu

Panele blaszane tgczone na rgbek blacha stalowa ocynkowana z matg wygtuszajaca
Grubos¢ blachy 0,70 mm

Powloka poliester

Grubo$¢ powtoki 50 um

Gwarancja 50 lat

Obrabki blacharskie

Nowe obrobki (miedzy innymi parapety, pasy pod i nad rynnowe, obrobki komindw i attyk, piyt
balkonowych) powinny wystawac poza lico Sciany. Parapety zewnetrzne muszg wystawac co najmniej
40 mm poza lico $ciany i muszg zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obrobki
powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych (lub systemowych elementéw mocujgcych osadzonych
w trakcie przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy nalezy taczy¢
na rabek ptaski. Obrdobki wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do kolorystyki

elewacji.

Blacha na obradbki

Grubo$¢ co najmniej 0,60 mm

Nominalna grubos¢ powtoki farby 55 mikrondw

Odpornosc¢ na zarysowania = 3kg

Twardo$¢ otdwkowa F do H

Przyczepnos¢ powtoki (T-test) < 1T

Elastycznos$¢ powtoki (T-test) <1,5T

Odpornosc¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253 lub rownowaznej)

(préba w komorze solnej)

Odpornosc¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270 lub réwnowaznej)
Kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3 lub réwnowaznej)
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Reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1 lub réwnowaznej

Instalacja odwodnienia dachu
Rynny i rury spustowe wykonac jako systemowe stalowe powlekane, system powinien by¢ odporny na

dziatanie promieniowania UV. Kolor rynien i rur spustowych dopasowac do kolorystyki elewaciji.

Opaska
Kostka betonowa w formie i kolorze szarym zabezpieczona obrzezem betonowym.

Szerokos$¢ 50 cm.

Stolarka i Slusarka

Podziaty okien i wymiary analogiczne jak istniejgce (pierwotne).

Okna i drzwi balkonowe nadziemia uchylno-rozwierne (w przypadku okien uchylno-rozwieranych okucia
muszg mie¢ blokade potozenia klamki) z profili PCV sze$ciokomorowych klasy A o gtebokosci zabudowy
minimum 70 mm z pakietem trzyszybowym wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna
Uw=0,90 W/m?K oraz z pakietem dwuszybowy Uw<1,40 W/m?K (poddasze). Kolor okien biaty. Zgodnie z
WT w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okna muszg zosta¢ wyposazone w nawiewniki.
Ilo$¢ do okreslenia na etapie opracowania dokumentacji w zaleznosci od wielkosci pomieszczenia i liczby
okien w nim sie znajdujacych.

Okna, drzwi osadzac z wykorzystaniem profili montazowych. Montaz powinien by¢ wykonany wg
Instrukcji 421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej — ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”.

Do montazu wymaga sie zastosowania tasm uszczelniajgcych.

Wymaga sie przeprowadzenia skutecznosci dzialania wentylacji grawitacyjnej po
wymianie stolarki i w przypadku niedostatecznego przewietrzania nalezy zaprojektowac i
wykona¢ hybrydowe nasady kominowe w iloéci pozwalajacej na zapewnienie wymaganej

wymiany powietrza w pomieszczeniach.
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Zrédto ciepta.

Modernizowany obiekt zasilany bedzie w ciepto z nowoprojektowanego Zrédta ciepta, ktdrym beda

pompy ciepfa powietrze/powietrze, sprezarkowe typu split.
Dodatkowo w mniejszych pomieszczeniach nalezy zamontowac elektryczne grzejniki konwektorowe.

Montowane urzadzenia musza znajdowac sie na liscie zielonych urzadzen i materialow

ZUM.

Czynnik roboczy w instalacji grzewczej freon R32.
Jednostki wewnetrzne wyposazone w sterowniki Scienne z programatorami tygodniowymi.
Jednostki zewnetrzne z silnikami na prad staty.
Minimalne parametry dla grzania:
Poziom ci$nienia akustycznego — 55 dBA jednostka zewnetrzna
- 39 dBA jednostka wewnetrzna (przy wydajnosci max.)

SCOP/A — 4,60
(grzanie) nsh — 169%
Klasa energetyczna A++ (dla grzania)

Urzadzenia winny posiadac funkcje utrzymania temperatury przeciw zamrozeniowej 8°C oraz po
zaniku zasilania powracac¢ do ostatnich ustawien uzytkownika.

Skroplin z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ grawitacyjnie do kanalizacji przez
zasyfonowanie, w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego zastosowac pompki
skroplin.

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych fgczonych lutem twardym w izolacji zamknieto
komorkowe;j.
W mniejszych pomieszczeniach zastosowac grzejniki elektryczne konwektorowe z mozliwoscig
sterowania czasowego wyposazone w:
- System sterowania z zegarem tygodniowym umozliwiajgcym zmiane temperatury w
przedziale czasowym
- Elektroniczny termostat, zapewniajacy stabilng temperature pomieszczenia

« Funkcje decydujaca o czasie zalaczenia w celu osiggniecia wymaganej temperatury w
przedziale czasowym
e Ochrony przed przegrzaniem i zamarzaniem.

Planowane moce grzejnikow, nalezy zweryfikowac na etapie opracowywania dokumentaciji.

Instalacja generatora PV.

Instalacje bedg mialy za zadanie przetwarza¢ energie promieniowania stonecznego i po
odpowiednim jej przetransformowaniu oddawa¢ jg do sieci wewnetrznej. Ich gtdwnym

przeznaczeniem bedzie wykorzystanie energii na wiasne potrzeby. Nadwyzki produkcji energii
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oddawane beda do sieci i rozliczane w ramach istniejacego systemu net billingu. Ze
wzgledu na lokalizacje oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowej, instalacja sktada¢ sie bedzie z
nastepujgcy elementow:

«  Moduly fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych,

+  Optymalizatoréw mocy, minimum jeden na dwa moduty,
+  Falowniki trojfazowe,

« Instalacja elektryczna pradu statego,

+  Tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego.

Instalacje zaprojektowac i wykonac z monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o facznej
mocy hie mniejszej niz 8,8 kWp.

Moduty fotowoltaiczne

Jako Zrédto energii odnawialnej w projektowanych instalacji fotowoltaicznych proponuje sie
monokrystaliczne moduty, kazdy o mocy 550 Wp potaczone w stringi.

Moduty PV nalezy podzieli¢ na sekcje. Nastepnie sekcje gtéwne podzieli¢ na sekcje robocze dotgczane
do falownika. Panele w sekcjach roboczych potgczy¢ szeregowo.

Minimalne parametry modutu fotowoltaicznego STC (natezenie nastonecznienia 1000 W/m?,

temperatura ogniwa 25°C, liczba masowa atmosfery AM 1,5) przedstawiono ponizej.

Typ ogniw : Monokrystaliczne, bifacial N-type
Klasa modutu Klasa A

- Moc P max (Wp) 550 Wp

- Wspotczynnik sprawnosci modutu 21,5 %

- Napiecie przy P max 41,58 V

- Prad przy P max 14,01 A

- Napiecie jatowe Vcc 50,27 V

- Tolerancja -0/+3%

Wspdtczynniki temperaturowe:

- Temperatura robocza -40°C do +85°C
- Maksymalne obcigzenie statyczne/mechaniczne 5400 Pa
- Odpornos¢ na gradobicie Grad o $rednicy 25 mm, max.

Szybkos¢ 23 m/s
- Konektory  MC4

Dopuszcza sie zastosowanie modutdéw o mocach wyzszych niz podane wyzej przy zachowaniu
planowanej mocy instalacji.

Warunki gwarancji nie powinny by¢ gorsze niz:
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« 12 letnia gwarancja na produkt,
« 25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc,

. moduty powinny by¢ wyprodukowanie nie wczesniej niz w 24 miesiecy przed datg montazu.

Optymalizatory

Optymalizatory mocy majg za zadanie monitorowac prace kazdego modutu PV w instalacji
fotowoltaicznej, poprawiajgc wydajnos¢ systemu w przypadku np. zacienienia instalacji, oraz
stuzg jako zabezpieczenie p.poz. instalacji fotowoltaicznej. Parametry minimalne
optymalizatoréw mocy:

«  Monitoring parametrow na poziomie pojedynczego modutu;

«  Komunikacja optymalizatoréw - przewodowa;

+  Sprawno$¢ maksymalna urzadzenia: min. 99,6 %;
+  Moc wyj$ciowa optymalizatora: min. 600W;

+  Stopien ochrony: min. IP 68;

«  Maksymalny prad wejsciowy: min. 15A;

+  Maksymalne napiecie systemu: min. 1500V;

e Zakres temperatury pracy: od — 40 do +850C;

+  Funkcja bezpieczenstwa — funkcja automatycznego roztgczenia kazdego z modutdw po maks.
30 sekundach od zaniku napiecia AC instalacji i redukcja napiecia DC do wartosci bezpiecznej;
«  Gwarancja: min. 20 lat;

Falowniki

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjéciowej do instalacji zaprojektowac tréjfazowy
falownik. Energia pradu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w
przeksztattniku beztransformatorowym na energie pradu przemiennego. Parametry wyjsciowe
muszg by¢ zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnetrznej, do ktérej wpiete bedzie wyjscie
instalacji. W przypadku zaniku pradu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie bedzie
generowata pradu (zabezpieczenie antywyspowe).

Lokalizacje i sposdb montazu falownika nalezy ustalic z Uzytkownikiem na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych
sposobu montazu.

Falowniki muszg umozliwia¢ w sposob bezprzewodowy (WiFi) lub LAN na przesytanie informacji
dotyczacych parametrow pracy instalacji fotowoltaicznej, przede wszystkim produkcji energii
elektrycznej, tak aby Zamawiajacy miat mozliwos¢ przygotowania raportow z produkcji energii przez
zrodlo  wytworcze. Aplikacja monitorujgca dostepna na telefon/komputer, przedstawiajaca
podstawowe parametry pracy:

«  Uzyski instalacji dzienne, miesieczne, roczne;
+  Mozliwos¢ podgladu produkcji energii z poszczegdlnych dni;
+  Mozliwos¢ wygenerowania produkcji energii z zadanego okresu z instalacji PV do pliku;

+  Mozliwos¢ wygenerowania catkowitej produkcji energii z zadanego okresu wszystkich instalacji

podfaczonych do danego konta;
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. Parametry inwertera w tym moc, napiecie, prad — strona DC/AC z mozliwoscig przedstawienia

danych na wykresie;

«  Zapisywanie btedow inwertera;

+  Mozliwos¢ utworzenia konta ,Administratora” pozwalajgcego Wykonawcy/Inwestorowi na

podglad wszystkich zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

+  Odczyt ilosci energii wyprodukowanej, oddanej do sieci i zuzywanej na wilasne potrzeby

(wymagany montaz dodatkowego licznika)

Aplikacja stuzgca do monitorowania pracy instalacji ma pozwalac¢ na odczyt pracy poszczegdlnych

modutéw. Wymaga sie, aby falowniki i optymalizatory mocy pracowaty na jednej, wspolnej

platformie monitorujgcej, dajgcej mozliwos¢ podgladu parametréow pracy instalacji z jednego

miejsca.

Minimalne wymagane parametry falownikdw wspodtpracujacych z panelami fotowoltaicznymi

przedstawia ponizsza tabela:

Inwertery 3-fazowe
Typ

Rodzaj zasilania
Stopien ochrony
Zakres temperatury otoczenia
Zakres wilgotnosci
Europejski wspotczynnik sprawnosci
Liczba MPPT
Emisja hatasu
Zuzycie energii hocne
Ochrona przed odwrotng polaryzacja
DC
Monitorowanie rezystancji izolacji
Zintegrowany wytacznik DC
Zabezpieczenie zwarciowe
Zabezpieczenie nadprgdowe AC
Zabezpieczenie nadnapieciowe AC
Ochrona antywyspowa
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wykrywanie pradu resztkowego
Ochrona przeciwprzepieciowa (AC/DC)
Komunikacja
Gwarancja
Polski serwis

Okablowanie

Beztransformatorowe
3-fazowe
Min. IP 65
Min. w zakresie -25 do +60 °C
0-100 %
Min. 97,6 %
Min. 2
<31dB
<1W

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK (wbudowane)
RS485, WiFi, Ethernet (opcja)
Min. 15 lat
TAK

Okablowanie prowadzi¢ w metalowych korytach ostonowych pod konstrukcjami nosnymi paneli.
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Okablowanie mocowac do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na dziatanie promieniowania
UV w sposdb uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig pod panelami. W celu zminimalizowania strat
mocy w przewodach, poszczegdine moduty w obwodzie kazdego tancucha nalezy rozmieszcza¢ w
miare mozliwosci jak najbardziej rownomiernie. Przewody instalacji przy przej$ciach przez przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Potgczenia kablowe od falownika do skrzynki z zabezpieczeniami DC/AC przy instalacji nalezy wykonac
kablami YKY. Natomiast potaczenie instalacji PV i rozdzielni gtéwnej fotowoltaiki (RPGV) mieszczacej
sie obok rozdzielni gtdwnej budynku nalezy wykonac¢ za pomoca kabli YKY.

Instalacje i urzadzenia nalezy stosowac w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkdow lokalnych
i zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zainstalowaniu falownika nalezy go uziemi¢ za pomocg przewodu LgY.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Falownik uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez
dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennopragdowej w tym
przypadku nie jest wymagany.

Roboty przygotowawcze i wykoriczeniowe:

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje i urzagdzenia nalezy
stosowac w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi
producenta.

Konstrukcja nosna paneli PV.

Panele zamontowane zostang na systemowej konstrukgji osadzonej na gruncie obok budynku.

Nalezy stosowac dedykowane konstrukcje montazowe wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium
z dodatkiem glinu, dla konstrukgcji gruntowych dopuszczalne sg konstrukcje z powtokg magnelis.
Konstrukcje montazowe powinny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, ktore potwierdzajg ich
przydatno$¢ do uzycia podczas montazu instalacji fotowoltaicznych. Dokreca¢ przy pomocy klucza
dynamometrycznego. Moment dokrecania zgodny z instrukcjg montazu konstrukcji i modutu,
mocowanie modutu przy pomocy systemowych klem montazowych. Stosowac konstrukcje
zalecane przez producentéw paneli fotowoltaicznych.
1. Producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1090-1:2012, PNEN
1090-2:2018, PN-EN 1090-3:2019, PN-EN 1090-4:2018, PN-EN 1090-5:2019.
2. Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania norm D.3: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-1:2004, PN-
EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-3:2008, PN-
EN 1999-1-1:2011, Dyrektywa 2001/95/WE.
W zakresie odpowiadajgcym typowi konstrukcji oraz materiatowi, z ktérego jest wykonana.

3. Dopuszcza sie stosowanie elementéw wykonanych jedynie z:
a. Aluminium

b. Stali nierdzewnej, materiat zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunek A2 (lub lepszy). c. Stali
ocynkowanej ogniowo.

Dla elementdw ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 i
odpowiednig klasg korozyjnosci niemniejsza niz C3. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi
posiadac klase korozyjnosci gwarantujgcg minimum 20-letnig odpornos¢ na korozje.

4. Nie dopuszcza sie ciecia lub nawiercania profili stalowych na placu budowy.
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Instalacje nalezy wykonac zgodnie z normami okreslajgcymi wptyw czynnikéw zewnetrznych dla
odpowiednich stref obcigzenia wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 i $Sniegiem tj. PN-EN 1991-1-3:2005.

Instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Dla planowanej mikroinstalacji PV nalezy dokonac oceny ryzyka zgodnie z zapisami normy PN-EN
62305-2:2021. Oraz zaprojektowac i wykonac instalacje odgromowa oraz potgczenia wyréwnacze
zgodnie z wynikami analizy i obliczen.

UWAGA: gtéwna szyna uziemiajgca ma mie¢ R<10Q. Potgczenie wyréwnawcze pomiedzy
konstrukcjg a modutami nalezy wykonac tak, aby uszkodzi¢ warstwe anody i zapewni¢
galwaniczne potaczenie.

Ochrona przed porazeniem

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ poprzez:

. zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

o izolacje robocza,

. szybkie samoczynne wytgcznie w uktadzie sieciowym TN-S.
Prdby i odbiory.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac ztgcze kablowe instalacji oraz kabel do gtéwnej
rozdzielni wpinajacej. Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest wykonac wizje
lokalng celem sprawdzenia stanu instalacji, miejsca podtaczenia i montazu urzadzen.

Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano montazowych” tom V, Instalacje elektryczne.

Instalacje wykonac¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi.
Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykonac pomiary elektryczne przyrzgdami
posiadajgcymi legalizacje i homologacje:

pomiar szybkiego wytgczenia,

pomiar opornosci izolacji przewodow,

pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtgczeniu od szyn N i PE
w rozdzielniach,
pomiar ciggtosci przewodu PE,

pomiar opornosci uziemien,

pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza. Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zamurowac. Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w

tulejach ochronnych. Nalezy przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez
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szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykonac¢ malowanie. Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac
w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody nalezy prowadzic w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢ w
pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci
od przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykona¢ tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu musza by¢ zgodne z zapisami PFU.

Oswietlenie

Natezenie oéwietlenia pomieszczen — zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

Wszystkie nowe oprawy oswietleniowe powinny by¢é wyposazone w zrodta Swiatta LED o

nastepujacych minimalnych wymaganiach:

Trwato$¢ znamionowa 25000 h

Liczba cykli wigczeniowych 100000

CRI >80,

SDCM<6

Wsp. zachowania strumienia $wietlnego 0,70
Napiecie zasilania 230V

Temperatura barwowa najblizsza (TCP) < 3200K

Skutecznos¢ $wietlna oprawy nie mniejsza niz 107 Im/W w pomieszczeniach przeznaczonych na staty

pobyt ludzi oraz 65 Im/W w pomieszczeniach sanitariatdw i pomocniczych.

Dobdr opraw zamiennych w gestii wykonawcy.

Oswietlenie podstawowe pomieszczen zapewniono oprawami LED o stopniu ochrony dostosowanym
do charakteru i funkcji pomieszczenia. Oprawy instalowane bezposrednio na stropie wasciwym lub
zawieszane.

Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodem YDY 3x1,5.
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CZESC INFORMACYJINA.

1.4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze obiekt jest w zarzadzie Zamawiajgcego, z ktdérego wynika uprawnienie do

wykonywania robot budowlanych w obiekcie.

Projektant jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamodwienia spetniajgc w szczegdlnosci wymagania:

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaC przedmiot zamowienia spetniajagc w  szczegdlnosci
wymagania:

«  Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 — tekst jednolity).

»  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.),

«  Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 wrzesnia 2020 r.,

*  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

« innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich i europejskich norm,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.3. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania wymaganych
decyzji administracyjnych oraz realizacji prac wykonany zostanie w terminie 3 miesiecy.

Wykonanie robdt budowlanych musi odbywac sie w okresie poza okresem ogrzewania budynku w
terminie uzgodnionym z inwestorem.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ okreSlony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Przedmiot zamdwienia musi by¢ opisany bez wskazywania znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, chyba ze bedzie to uzasadnione specyfikg zamowienia, za pomocg dostatecznie
dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub réwnowazne”. Do opisu
przedmiotu zamowienia Wykonawca musi stosowac nazwy i kody okreslone we ,Wspolnym Stowniku
Zamowien” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).
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1.5. Zakres prac do wykonania w ramach zamowienia.

Materialy wyjsciowe do projektowania.

Zamawiajacy posiada (do przekazania Projektantowi):

. audyt energetyczny.

" program funkcjonalno-uzytkowy.

. dokument potwierdzajgcy prawo inwestora do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane.

Projektant uzyska we wiasnym zakresie i na wiasny koszt pozostate materiaty niezbedne lub konieczne

do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.:

. aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg lub mape do celdw projektowych, jezeli bedzie to
wymagane,
. wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia (w tym z rzeczoznawcg do spraw p-poz.)

wynikajgce z obowigzujacych przepiséw niezbedne dla wykonania robét budowlanych.

1.6. Zakres prac projektowych.

Wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego.

Projekt techniczny winien zosta¢ wykonany w ilosci 3 egzemplarzy w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopienn skomplikowania, wedtug wymagan zawartych w
ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegdlnosci doprecyzowanymi
w rozporzadzeniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
opracowany w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych

w nim rozwigzan projektowych, zawierajgcych w szczegolnosci:

a) projekt techniczny instalacji PV

b) projekt techniczny oswietlenia

C) projekt techniczny systemu grzewczego

d) projekt techniczny prac termomodernizacyjnych
e) projekt techniczny przebudowy dachu

Dokumentacja winna obejmowac rowniez te elementy, ktére nie sg bezposrednio zwigzane z
planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a sg niezbedne dla spetnienia
wymagan obowigzujgcych przepisow w tym p-poz, bezpieczenstwa przebywania ludzi i warunkow

higieniczno-sanitarnych.
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ZALACZNIKI

KAPLICA W ROZNIATOWIE
3, Rozniatow, 99-210, Poland | 24 kwi 2025

PODSUMOWANIE SYSTEMU 16 Moduty PV 1 Falownik @(f 16 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

& g

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC Produkcja Energii co2 Drzew

8,8 kwp 8w 8 361 kwh 5,92+ 272

b ¥

Max Osiggalna Moc DC ~ Przewymiarowanie DC/AC ~ Max Osiggalna Moc AC Wskaznik Wydajnosci Konkretna Wartos¢
Produkcji W Skali Roku
8,7 kw 109+ 8w 76% 950 kwhawp

Rysunek 1 Koncepcja rozmieszczenia modutow PV
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Rysunek 2 Koncepcja rozmieszczenia elementow systemu grzewczego
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Rysunek 5 Przekroj
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