
 
 

 ZP.271.41.2020 AB                                                                Uniejów, 12.01.2021  
 
dotyczy: „INTENSYFIKACJA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W UZDROWISKU UNIEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ 

TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY TERMALNEJ” 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 odpowiada na pytania które wpłynęły do 

Zamawiającego w dniach 05.01, 07.01,08.01, 11.01. br. 

 

Pytanie 1 

W związku z przygotowywaniem się do postępowania przetargowego na zadanie pn.: 

„INTENSYFIKACJA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W UZDROWISKU UNIEJÓW 

POPRZEZ BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY TERMALNEJ 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane”, które Zamawiający ogłosił w dniu 

31 grudnia 2020r zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania oferta na 

połowę lutego tj. do 15.02.2021r. Prośba ta jest podyktowana tym, że ogłoszenie ukazało się w 

okresie świątecznym i praktycznie do połowy stycznia dystrybutorzy i producenci w większości 

przypadków nie pracują (urlopy, remanenty, kwarantanna związana z panującą epidemią 

covidową). Obecna sytuacja w kraju tj. pandemia wywoływana przez koronawirusa SARS-

CoV-2 wpływa na bieżące realizacje zadań przetargowych i bez wątpienia wpłynie również na 

zadanie w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Zarówno Wykonawca jak i 

Zamawiający muszą mieć na względzie tą sytuację, dlatego też z uwagi na szeroki zakres 

wyceny niniejszego postępowania przetargowego, prosimy Zamawiającego o uwzględnienie 

naszego wniosku. Wykonawca musi mieć czas na uwzględnienie wszystkich kluczowych 

czynników w swojej wycenie oraz uzyskanie stosownych ofert od dostawców, co w obecnej 

sytuacja epidemicznej w kraju jest utrudnione.  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie  ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia i modyfikacją SIWZ termin składania ofert został 

wyznaczony na 15.02.2021. 

 

Pytanie 2 

 

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia opinię geotechniczną.  

 

Pytanie 3 

 

 



 

Odpowiedź: 

 

Zgodnie z warunkiem określonym rozdziale V ust 1 pkt 1 lit c1 , obiekt tężni spełnia warunek 

wskazany przez Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymogu kubaturowego tj. o 

kubaturze co najmniej 2000m3. 

 

Pytanie  

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu uzupełnia dokumentację projektową o rysunki konstrukcyjne.  

 

Pytanie  

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu uzupełnia dokumentację projektową o  rysunki zagospodarowania 

terenu i konstrukcję nawierzchni.  

 

Pytanie  

 

 
 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączeniu uzupełnia dokumentację projektową w zakresie   instalacji 

sanitarnej i elektrycznej  

 

Pytanie  

 

 
 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączeniu udostępnia uzgodnienia z gestorami sieci.  

 

Pytanie  

 

Zgodnie z dz. III pkt. 3 SIWZ "Elementy przedmiotu zamówienia opisano w załącznikach do 

SIWZ: tj projekcie  budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej 

i  przedmiarach  robót". W udostępnionej dokumentacji brak jest następujących dokumentów: 

 części wykonawczej projektu "budowlano-wykonawczego", w tym m.in. 

o zestawień stolarki otworowej, 



o rysunków projektowych branży budowlanej konstrukcyjnej, 

o rysunków projektowych branż instalacyjnych, 

 specyfikacji technicznej branży elektrycznej, 

 przedmiarów robót. 

Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji oraz wprowadzenie porządku w udostępnionych 

dokumentach, ponieważ część z nich występuje wielokrotnie w różnych katalogach, 

podkatalogach, podkatalogach podkatalogów itd. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia brakujące elementy dokumentacji projektowej.  

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami , Zamawiający opublikował ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia  oraz dokonał stosownej modyfikacji SIWZ przesuwając termin 

składania ofert na dzień 15.02.2021  

 

 Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.  
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Burmistrz Uniejowa  

  


