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ZP.271.1.2022 EL                                                       Uniejów, dnia 08.03.2022 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

ramach zadania pn.: „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie” 

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej 

„Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 

SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Pytanie 9: Prosimy o wskazanie miejca, możliwośći podłączenia obiektu do kanalizacji 

sanitarnej. 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PGK Termy Uniejów Sp. z o. o. w 

Uniejowie o wydanie warunków na przebudowę / rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

Według wiedzy Zamawiającego ewentualna możliwość przyłączenia do sieci byłaby w 

ul. Dębowej.  

Pytanie 10: Prosimy o wskazanie miejca, możliwośći podłączenia obiektu do kanalizacji 

deszczowej. 

Odpowiedź: W pobliżu inwestycji nie ma sieci kanalizacji deszczowej do której możliwe 

byłoby przyłączenie obiektu. Odprowadzenie wody deszczowej należy przewidzieć po 

terenie działki lub zastosować inne rozwiązanie.  

Pytanie 11: Załącznik 1.1 wykaz cen - błędne wskazanie obiektu. Prosimy o aktualizację 

Odpowiedź: Poprawiony załącznik nr 1.1 zamawiający opublikował w dniu 03.03.2022 r. 

Pytanie 12: Załącznik 5 projekt Umowy - błędne wskazanie przedmiotu Umowy. Prosimy 

o aktualizację 

Odpowiedź: Poprawiony załącznik nr 5 zamawiający opublikował w dniu 03.03.2022 r. 

Pytanie 13: Czy w obiekcie należy przewidzieć system sygnalizacji pożaru 

Odpowiedź: Tak, system sygnalizacji pożaru należy przewidzieć w pomieszczeniach 

archiwów i serwerowni. 

http://www.uniejow.pl/
http://www.uniejow.pl/


Pytanie 14. Dotyczy SWZ rozdział VI pkt.2.4.a2 zdolność techniczna lub zawodowa. 

Proszę o informację czy warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 

w okresie ostatnich siedmiu lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji) 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną (minimum w 

zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej) w zakresie budowy pasywnego budynku 

użyteczności publicznej, dla którego uzyskany został certyfikat pasywności o : 

- powierzchni zabudowy 269 m2 

- powierzchni całkowitej 1616 m2 

- powierzchni użytkowej 1224 m2 

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 08.03.2022 r. opublikował ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia oraz zmianę SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w 

SWZ rozdz. VI ust. 2 pkt 4) lit. a)  

Pytanie: Z uwagi na brak informacji o terminie podpisania umowy, oraz ze względu na 

technologie i zakres robót (tryb zaprojektuj-wybuduj) , prosimy o potwierdzenie, iż 

akceptują Państwo  termin realizacji robót zadania pn.”Budowa pasywnego budynku 

Urzędu Miasta w Uniejowie”  jako 18 miesięcy. Uważamy, że jest to realny termin na 

wykonanie w/w inwestycji. 

Odpowiedź: Zamawiający zamierza zawrzeć umowę niezwłocznie po wybraniu 

najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem terminów wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zgodnie z informacją zawartą w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu 

wymagany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 

określony został: do 15.05.2023 r. 

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w dniu 03.03.2022 r. 

przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 

(w tym uzyskania certyfikatu budynku pasywnego) spowodowany jest koniecznością 

zakończenia i rozliczenia przez Zamawiającego zadania w terminie określonym w umowie 

o dofinansowanie. Niedochowanie terminu realizacji spowodowałby konieczność 

samodzielnego sfinansowania całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, na co 

niestety Zamawiający nie posiada wystarczających środków własnych. 

          

          Burmistrz 

      Józef Kaczmarek 

 

 

  


