

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.4.2.) Miejscowość: Uniejów

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@uniejow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://uniejow.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097199/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-24 11:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00092516/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.6. Główny kod CPV

Przed zmianą:

Usługi inżynierskie

Po zmianie:

Roboty w zakresie budowy dróg

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:

Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Wymiana nawierzchni drogowej, Instalowanie znaków drogowych, Usługi inżynierskie w zakresie projektowania, Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Po zmianie:

Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Wymiana nawierzchni drogowej, Instalowanie znaków drogowych, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-07 10:00

Po zmianie:

2022-04-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-07 10:30

Po zmianie:

2022-04-11 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-06

Po zmianie:

2022-05-10

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia tj. rezygnacji z wykonania dwóch warstw nawierzchni z masy bitumicznej -warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej i zastąpienie jej jednowarstwową nawierzchnią z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA gr. 5cm, Zamawiający udostępnia zmienione przedmiary robót oraz specyfikację techniczną dla mieszanki SMA.

Jednocześnie z uwagi na wprowadzone zmiany Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu i SWZ tj. dokonał modyfikacji w przedmiocie zamówienia, przesunął termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą