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Projekt UMOWY Nr ZP.272....... 2023 AB- czes¢ 2

W dniu: . . roku w Uniejowie pomiedzy:

Gming Uniejow, z siedziba: ul. Bt. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejow,

przy kontrasygnacie Skarbnika - Arlety Pietrzak

Z siedzib@: .....cccoceeiiiieee s .
NIP: o,

REGON: ..o
zwang dalej ,Wykonawca”
reprezentowangq przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty na roboty budowlane
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamodwienia nie
przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) Strony zawieraja
umowe o nastepujacej tresci.

1.
~Dywersyfikacja zrédel energii w Uzdrowisku Uniejow poprzez inwestycje w
odnawialne zrodta energii.”

§1.

1. Przedmiotem zaméwienia jest Wykonanie robét geologicznych tj.
rekonstrukcji otworu Uniejow PIG/AGH-1. Otwér Uniejow PIG/AGH-1 jest
zlokalizowany w Uniejowie , w odlegtosci 1120 metrow potnocny-wschod od lokalizacji
Zaktadu Gorniczego Geotermii Uniejow i zarazem od otworu wydobywczego PIG/AGH-2.
Lokalizacja otworu PIG/AGH-1 stanowi rejon rolniczego zagospodarowania terenu. W
rejonie zamierzonych robdt geologicznych brak jest obiektéow i obszaréw chronionych.
Otwor PIG/AGH-1 odwiercony zostat w roku 1990 do gtebokosci 2065 m p.p.t. i ujmuje
poziom wodo-nos$ny w interwale gtebokosci 1918 — 2045 m p.p.t. W roku 2000 w otworze
PIG/AGH-1 wykonano zabiegi intensyfikacyjne zmierzajgce do poprawy jego chtonnosci.
Wykonane prace pozwolity na uzyskanie zattaczania na poziomie 67 m3/h przy ci$nieniu
7,1 bara.

Konstrukcja otworu PIG/AGH-1 przedstawiona zostata w tabeli ponizej:

Gtebokos$¢ otworu 2065 m




Rury ¢ 133/s" cementowane do wierzchu 0-+65m
5/.n H -
;ury ¢ 9°/8" cementowane w interwale 541 - 125 0 -541 m
Rury ¢ 63/8" kolumna eksploatacyjna 0 +2065 m
Rura nadfiltrowa 0+1918 m
Konstrukcja kolumny Filtr - rura perforowana |1918 +2045 m
Rura podfiltrowa 2045 +2065 m

1.1 Szczegodtowy zakres robét geologicznych w otworze PIG/AGH-1 obejmuje:

1. Demontaz wiaty lub jej czesci, w celu uzyskania dostepu do gtowicy otworu.
Zdtawienie ewentualnego samowyptywu przez zattoczenie odpowiednio
sporzadzonej solanki.

Demontaz gtowicy otworu.

Montaz urzadzenia wiertniczego z lewym obiegiem ptuczki.

Szablonowania otworu w rurach 6°/s" na dtugosci 2065 m.

Udroznienie otworu przewodem wiertniczym w przypadku, kiedy szablon nie zejdzie

do gtebokosci okoto 2065 m p.p.t.

7. Wyciecie i usuniecie z otworu rur oktadzinowych 6°/s" do gtebokosci 50 m.
Ewentualne docementowanie rur oktadzinowych 6°/s".

8. Perforacja rur oktadzinowych 6°%/s" na dlugosci 60 m w wybranych trzech
interwatach (po okoto 20 m) w gtebokosci 1918 + 2045 m p.p.t., grubos¢ Scianki
rury oktadzinowej okoto 10 mm, konfiguracja perforacji: 17 strzatéw/m, fazowanie
60°, perforator rurowy DYNAWELL 114 mm, tadunki kumulacyjne DYNAenergetics
39g DP2 HMX.

9. Odptukanie strefy sperforowanej - zapuszczenie przewodu wiertniczego do
gtebokosci 1920 i wykonywane strefowego ptukania poprzez stopniowe dokfadanie
kolejnych kawatkéw wiertniczych do gtebokosci 2065 m. W poszczegdlnych
odptukiwanych strefach nalezy przewdd podciggaé i opuszczac z jednoczesnym
odsysaniem ptynu zlozowego,az do wuzyskania cieczy bez wyczuwalnej
organoleptycznie zawiesiny. Odptukiwanie bedzie wykonywane do spodu otworu.

10. Kwasowanie strefy sperforowanej:

— sporzadzenie cieczy kwasujacej 15% HCL w ilosci okoto 10 m3,

— opuszczenie przewodu wiertniczego do spodu otworu do gtebokosci 2065 m

i stopniowe zattoczenie cieczy kwasujacej zjednoczesnym podcigganiem
przewodu do gtebokosci 1920 m i stosowaniem przybitki z solanki,

— czas na reakcje cieczy kwasujgcej w otworze - 1 h,

— opuszczenie przewodu do glebokosci 1920 m i rozpoczecie oczyszczenia
zakwasowanej strefy poprzez sukcesywne schodzenie przewodem do 2065 m.
Spodziewana wydajnos¢ odpompowywania ok. 80 m3/h. Wysysanie cieczy
poreakcyjnej bedzie realizowane strefowo (co dlugos¢ kawatka) poprzez
podnoszenie i opuszczanie przewodu w oczyszczanej strefie. Odsysanie bedzie
realizowane do spodu otworu,

— odsysanie bedzie prowadzone do uzyskania cieczy klarownej o pH zblizonym do
pH wody ztozowej.

11. Odptukanie ewentualnego zasypu w otworze.

12. Wyciagniecie przewodu wiertniczego.

13. Pompowanie oczyszczajace i pompowanie badawcze otworu.

14. Demontaz urzadzenia wiertniczego.
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15. Montaz nowej gtowicy otworu wykonanej ze stali kwasoodpornej i potaczenie jej
Z rurociggiem ttocznym.
16. Montaz wiaty ostaniajacej gtowice otworu.

1.2Zespotowe pompowanie eksploatacyjno-zattaczajace. Po zakonczeniu
rekonstrukcji otworu przeprowadzone zostang pompowania eksploatacyjne majace
na celu ustalenie zasobéw wdéd termalnych mozliwych do eksploatacji w systemie
cieptowniczym Geotermii Uniejéw.
2.Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
a) przygotowanie terenu pod realizacje robdt geologicznych i montaz
niezbednych urzadzen,

b) pokrycie ewentualnych kosztéw udostepnienia terenu przeznaczonego
pod realizacje prac wiertniczych,

) realizacje prac wiertniczych zawartych w § 1 pkt 1.1, ppkt od 5 do 13

d) wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem otworu,
e) zapewnienie nadzoru geologicznego wiercen,
f) wykonanie wszelkich innych koniecznych prac niezbednych do osiggniecia

celu geologicznego wskazanego w Umowie.
3.Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z:

8) ofertg Wykonawcy

h) Projektem Robot Geologicznych,

i) Materiatami dodatkowymi (mapy, projekty, wypisy z ewidencji gruntéw).
4.Nadto Przedmiot Umowy wykonany zostanie na podstawie i w zakresie okreslonym
niniejsza Umowg, stosownie do wymagan okreslonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994
roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005 Nr 228, poz. 1947 ze zm.) i wydanych
na podstawie powyzszej ustawy rozporzadzeniach okreslajgcych zasady wykonywania
otworédw wiertniczych oraz z poszanowaniem aktualnie obowigzujacych przepiséw
o ochronie $srodowiska naturalnego.

5. Przedmiot zamowienia jest wspoifinansowane z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycja 4

6.Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest wykonac petng rekultywacje terenow
zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane
na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce.

7.Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania napraw w zakresie przywrécenia drog,
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce, do stanu technicznego nie gorszego niz
przed rozpoczeciem budowy.

§2

1. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci zapoznat sie z udostepnianymi materiatami dotaczonymi do
postpowania o udzielenie zamodwienia publicznego, a takze poznat istniejgcy stan
faktyczny. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz, ze warunki wykonywania zamowienia sq mu
znane.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z zakresie okreSlonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg (w tym dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego), postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami
prawa oraz prawem geologicznym i gorniczym, zasadami wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z SWZ i dotaczong do niej dokumentacjg oraz
o$wiadcza ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ na miejsce wiercenia materiaty i sprzet
niezbedny do wykonania umowy. W tym zakresie Strony ustalajq, iz:

a) Zamawiajacy bedzie miat prawo wczesniejszego dokonania inspekcji
urzadzen i sprzetu Wykonawcy w dowolnym czasie,

b) Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymywanie sprzetu w trakcie
trwania Umowy w dobrym stanie technicznym. W tym zakresie
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie stosowne dokumenty i $wiadectwa
jakosci odnoszace sie do sprzetu Wykonawcy (np. protokoty pokontrolne,
Swiadectwa zgodnosSci wydane przez organy legalizacyjne, itp.) sa
aktualne i mogg by¢ na zadanie udostepnione Zamawiajacemu,

c¢) Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty Wykonawcy,
dostarczone
w ramach niniejszej Umowy, nadajgq sie do wykorzystania zgodnie z ich
pierwotnym przeznaczeniem lub przeznaczeniem podanym w niniejszej
Umowie.

d) Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego i uzyska jego
pisemng zgode, o kazdej potencjalnej potrzebie zastgpienia
jakiegokolwiek sprzetu Ilub materialu Wykonawcy innych niz
wyspecyfikowane w niniejszej Umowie.

4.Wykonawca zobowigzuje sie do =zatrudnienia oséb posiadajacych kwalifikacje,

o ktérych mowa w Umowie. W tym zakresie, Wykonawca zapewni wyszkolonych

i doswiadczonych pracownikéw ze wszystkimi niezbednymi uprawnieniami. Wykonawca
gwarantuje, ze pracownicy Wykonawcy majq odpowiednig wiedze

i kwalifikacje niezbedne do wykonywania prac, sg biegli w obstudze i konserwacji
sprzetu Wykonawcy, a Wykonawca wykorzysta ich najlepsze doswiadczenie do realizacji
prac zapewniajac tym samym, ze prace bedg wykonywane z wtasciwg starannosciq i
zgodnie z najlepszymi standardami.

5.Zamawiajacy ma prawo do ustanowienia swojego przedstawiciela na wiertni w celu
biezacego nadzorowania realizacji Umowy, podejmowania decyzji w imieniu
Zamawiajacego.

6. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji” stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,
bedacym jej integralng czescia.

7. Harmonogram o ktérym mowa w ust. 6 stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw inwestycji.
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8 Zakonczenie realizacji poszczegdlnych etapdéw zostanie potwierdzone protokotem
odbioru.

9.Zmiany zakresu robét wykraczajgce poza zakres umowy, wymagajg uprzedniej zmiany
umowy (aneksu).

§4.

1. Przedstawicielem Wykonawcy- koordynatorem robodt wiertniczych w zakresie realizacji
obowigzkéw umownych na budowie bedzie:

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. czynnosci
robotnikéw budowlanych i pokrewnych wykonujacych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.
Wymog nie dotyczy, osob kierujacych pracami , osob wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatéw.

3.Szczegdétowe wymagania dotyczgce weryfikacji oraz uprawnien Zamawiajgcego w
zakresie kontroli spetnienia powyzszego wymogu:

a) Zamawiajacy wymaga zitozenia w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy
pisemnego os$wiadczenia (wykazu) oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia
zatrudnionych na podstawie umowy o prace okreslajac imie i nazwisko pracownika oraz
zakres czynnosci.

b) Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa powyzej musi by¢
spetniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany oséb w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaktualizowac¢ oswiadczenie zawierajgce imienne wskazanie oséb wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzediozenie przez Wykonawce os$wiadczen okreslonych w punkcie a) i c) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w
zatgczonym do SWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy

§5.

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie: ........cccoccoeiveviiiiene
2. Funkcje Nadzoru Geologicznego petni¢ bedzie podmiot wytoniony w odrebnym
postepowaniu.

III. Podwykonawcy

§ 6.

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robot budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo
ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcéw robdét budowlanych albo przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robét budowlanych.
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2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaptacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane s$wiadczenie. Odmienna od zaptaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej
umowy, Swiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie
traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach
zamoéwienia lub umowy z Wykonawca.
3. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane
zawartg miedzy zleceniodawcg bedacym wykonawcg robdot budowlanych albo
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdét budowlanych, a zleceniobiorcg bedgacym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robét budowlanych.
4, Zawarcie uméw o podwykonawstwo robét budowlanych, o ktérych mowa w § 6 ust.
1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca. Zmiana umowy na roboty budowlane
z Podwykonawcgq wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmiany umowy z podwykonawcg bez
wzgledu na wprowadzony projektem zakres zmian
5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgfosit na piSmie zastrzezen, uwaza sie ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.
6. Zamawiajqcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli:
a) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji warunkach zamdwienia lub
umowie z Wykonawcg
b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
c) suma wartosci przedtozonych Zamawiajgcemu do akceptacji umoéow o
podwykonawstwo przekroczy okreslong w niniejszej umowie wartos¢ ryczattowego
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majgq rdéwniez zastosowanie do sprzeciwu
Zamawiajacego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian.
7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcq jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapisy § 6 ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$é oraz
bezpieczenstwo robdt wykonywanych przez podwykonawcow Ilub dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
9. Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ robot podwykonawcom w zakresie okreslonym
w ofercie z dnia ..o, .2023 W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamodwienia wyniknie w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajacego na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy ma
prawo odmowic¢ udzielenia takiej zgody.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za
wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb aby przypadata
wczeséniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez
Zamawiajacego ( za zakres zlecony Podwykonawcy)
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
87

Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

1.2. zapewnienia nadzoru geologicznego,

1.3. przekazanie Wykonawcy Projektu Robdt Geologicznych,

1.4, odbioér Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy
i zaptata wynagrodzenia,

1.5. zapewnienie nadzoru geologicznego.

1.6. nieodptatnego wskazania i udostepnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza
budowy na dziatce Zamawiajacego, ktére czasowo zostanie wytgczone z innego
uzytkowania,

1.7. przystgpienia do odbiorow czesciowych, odbiorédw robdt zanikajacych
ulegajacych zakryciu, odbioréw dotyczacych zakonczenia poszczegolnych etapow
realizacji robot i odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach okreslonych

W niniejszej umowie,
1.8. zabezpieczenia s$rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego
terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,

1.9. wyznaczanie termindéw ,organizacji oraz przeprowadzania narad

koordynacyjnych

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczeniu Zamawiajgcemu w dniu
podpisania umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego, okreslajacego planowang
kolejnos¢ robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt wraz
z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy . Harmonogram

musi by¢ aktualizowany i wskazywaé zaawansowanie rzeczowe i finansowe robot
3.Wykonawca dostarczy na swoj koszt i ryzyko sprzet i materiaty niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy na miejsce wykonania Umowy, to jest na miejsce
realizacji robdt, takim s$rodkiem transportu, jaki Wykonawca uzna za najbardziej
odpowiedni w danych warunkach. Dostarczone materiaty i urzadzenia powinny spetniac¢
odpowiednio wymogi wyrobdw dopuszczonych do obrotu oraz do stosowania w
zaktadach gérniczych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ustanowienia wilasciwie umocowanych i wykwalifikowanych przedstawicieli do
uczestnictwa we wszystkich etapach wykonywania Przedmiotu Umowy,
upowaznionych do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-
organizacyjnych we wszystkich sprawach, dotyczacych wykonania przedmiotowej
Umowy,

b) zatrudnienia, w zakresie wykonania Powierzonych Prac, oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa,

¢) umozliwienia wstepu na teren wiercen wskazanym pracownikom kierujgcym
pracami geologicznymi, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg,
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Prawo geologiczne i gérnicze oraz udostepnienie im informacji i danych objetych tg
ustawa.

d) .zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

e) wykonania wszelkich niezbednych oznakowani i zabezpieczen zwigzanych z
czasowg organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robdt oraz z ich biezaca
konserwacjq,

f) przedtozenia Zamawiajgcemu do  zatwierdzenia uméw zawartych z
Podwykonawcami robdt,

g) wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji przedmiotu
umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie elektryczng
(pobdr wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowac)
oraz zapewnienia tacznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za
prowadzenie robdt, oraz biezgce ponoszenie kosztow za zuzyte media,

h) Zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych , za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

i) Usuniecia wltasnym staraniem i na wilasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materiatdw poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wilasny koszt
wytworzonych odpadow z przestrzeganiem przepiséw formalno-prawnych
wynikajacych z Ustawy o odpadach. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonania stosownych opfat.

5.W zakresie organizacji wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
do:

j) wspotpracy z innymi uczestnikami prac wykonywanych na terenie realizacji prac
wiertniczych, wskazanymi przez Zamawiajacego i w tym zakresie do uzgodnienia
z nimi termindw i zasad wykonywania prac,

k) informowania Zamawiajacego o wszelkich istotnych zdarzeniach, zwigzanych z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz innych prac wymagajqcych uczestnictwa
Zamawiajacego,

1) utrzymywania terenu wiercen w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadow i $mieci.

m)uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,
oraz zwotywania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy
oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie trzech dni od dnia
narady.

n) Zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego i
ostatecznego , robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i uczestniczenia w
czynnosciach odbiorowych,

0) Przerwania robdt na pisemne zgdanie Zamawiajacego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

p) Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na pisSmie przez
Zamawiajacego a brak takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie
nie dokonania zwrotu placu budowy-

6.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie wiercen.
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7Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni ubezpieczanie majatkowe mienia:
maszyn, urzadzen i srodkéw transportu od ryzyka ich utraty lub uszkodzenia w petnym
zakresie. Od chwili przekazania przez Zamawiajacego terenu pod plac budowy,
Wykonawca ponosi za niego petng odpowiedzialnosc.

8W okresie obowigzywania niniejszej] Umowy, Wykonawca przyjmuje petng
odpowiedzialno$¢ za wtasciwy charakter i bezpieczenstwo wszelkich dziatan oraz metod
wykonania prac bedacych przedmiotem Umowy, przy uwzglednieniu najwyzszych
standardéw starannosci, ponosi odpowiedzialno$¢ w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce robdét w otworze lub w zwiazku z otworem. W szczegdlnosci, Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej dbatosci w zakresie ochrony $rodowiska
i gospodarki materiatami i odpadami zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.
9Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie okolicznosci i szkody wynikte
w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce robdét w otworze wiertniczym lub
w zwigzku z otworem wiertniczym, w zakresie w jakim sg one nastepstwem
niezachowania przez Wykonawce nalezytej starannosci. W tym zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie do naprawienia szkod wyrzadzonych Zamawiajagcemu i osobom trzecim.
W szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, powyzsze dotyczy szkdéd w srodowisku naturalnym.
W ramach zobowigzania, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca pokryje w szczegdlnosci
wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku
z jakimkolwiek bezprawnym dziataniem Wykonawcy zwigzanym z wykonaniem
przedmiotu niniejszej Umowy oraz w zwigzku z jakimikolwiek dziataniami lub
zaniechaniami Wykonawcy zwigzanymi z wykonaniem niniejszej Umowy noszacych
znamiona niedbalstwa.

10. W przypadku, gdy w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy zaistniejgq
jakiekolwiek szkody dotyczace $rodowiska naturalnego, wowczas Wykonawca pokryje
wszelkie zwigzane z tym szkody wyrzadzone S$rodowisku naturalnemu,
np. skazenie gleby, wdéd gruntowych, powstate na wskutek dziatan niezaleznie od czasu
i miejsca ich ujawnienia.

V. Termin wykonania

88.
1. Rozpoczecie - niezwtocznie od dnia zawarcia umowy,
2. Zakonczenie

3. Za termin wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie date wykonania robdt

budowlanych oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.
4.Wykonawca musi zgtosi¢ Przedmiot umowy do odbioru z 5 dniowym wyprzedzeniem

VI. Odbiory
§9

Wymagania ogdlne

1.Strony postanawiajq, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w odbiorach
czesciowych, i w odbiorze koricowym robdt oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego
rodzaju odbioru zostanie sporzadzony protokét. Zamawiajacy dokonywat bedzie odbioru
poszczegolnych etapdw robdt zgodnie z § 1, pkt 1.1 niniejszej Umowy sukcesywnie w
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trakcie postepu prowadzonych robdt, przez nadzér geologiczny Zamawiajgcego.
Odbiory poszczegodlnych etapédw prowadzonych robét nie stanowig podstawy do zadania
wyptaty wynagrodzenia za dany etap.

2.0dmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynnosciach odbioru robét budowlanych
niestawienie sie w wyznaczonym terminie czy tez odmowa podpisania ktéregokolwiek
protokotu odbioru robét budowlanych stanowi powazne naruszenie obowigzkow kazdej
ze stron i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 15 umowy.
3.Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajacego o proponowanych terminach
przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:
dla odbiorow czesciowych: najpdézniej 3 (stownie: trzy ) dni roboczych przed

planowanym terminem odbioru.

dla korncowego odbioru robdt: najpdzniej 5 (stownie: pie¢ ) dni przed planowanym

terminem odbioru.

- dla odbioru pogwarancyjnego : na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji;
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego o tym odbiorze, wowczas

Zamawiajacy moze przystgpi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym,

ktorym powiadomi Wykonawce.
§ 11

Odbidr robdt czesdciowych i koncowych

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru wykonania poszczegdélnych etapéw
prac bedzie spisany protoko6t zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru danego etapu (odbidr czesciowy).

Odbioréw prac (czesciowych i koncowego) dokonajg wskazani w niniejszej
umowie przedstawiciele Stron. Wszelkie czynnos$ci dokonane w trakcie odbioréw
odnotowane zostang w protokotach odbioru.

Wadliwe wykonanie prac i termin na ich usuniecie na danym etapie zgtoszone
bedzie przez przedstawiciela zamawiajacego w trakcie odbioru czesciowego
danego etapu.

Koncowy protokét odbioru bedzie zawierat w szczegdlnosci faktyczny zakres
wykonanych robdt, ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad W protokole
odbioru koncowego Strony odnotujg, czy zgtoszone w trakcie odbioréw
czesciowych zastrzezenia, co do wykonanych prac zostaty usuniete.

Kazdy protokét odbioru dla swej waznosci wymaga podpisu wskazanych w
Umowie przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Strony zobowigzane s
podpisa¢ Protokoty Odbioru, przy czym takiemu podpisaniu moze towarzyszy¢
zgtoszenie do protokotu odbioru uwag i zastrzezen odnoszacych sie do
odbieranych robdét oraz wskazanie terminu na usuniecie tych wad.

(0]

6. Strony muszg podpisac protokdt, réwniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci w
przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku po
usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokot, w ktérym nalezy na wstepie zaznaczy¢,
iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czesci. Koszty
usuwania ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robét.

tAD | BGK

O

BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO



7. Strony postanawiajg ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czesciowym, koncowym lub pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie do 21 dni, chyba
ze w trakcie odbioru strony postanowiq inaczej.

8 Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic dalszego odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac termin ich usuniecia

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie to :

e jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajq uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztéw i strat oszacowanych wedtug
$rednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez
pisemng informacje przekazang Wykonawcy,, a nadto dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

e jezeli wady sq istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

9.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sg to wady na tyle nieistotne,
ze obiekt mozna normalnie uzytkowaé, bez czynienia zadnych dodatkowych naktadow czy
tez wykonywania czynnosci technicznych.

10 Strony umowy umawiajg sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru
nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz ustanowionego
przez niego inspektora o usunieciu wad.

12 Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciggu 7
(stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

13. Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego.

§ 12
Odbidr ostateczny pogwarancyjny

1. Odbidr ostateczny pogwarancyjny ( po uptywie rekojmi) polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktérych wczesniej nie dato sie wykry¢ pomimo starannosci
Inwestora, wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie,
jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu
pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawca robét, powinien by¢
ustalony termin ich usuniecia.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 14

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgacego
wyhagrodzenie ryczattowe netto w KWoCi€ wcvieverarsssararansasans zt plus VAT ....... .% w kwocie
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.................................... zt co daje tgczng warto$C cuninrcirsrsrsisrersnneans 24 (Stownie:

2.Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w oparciu o protokoty odbioru robét na
podstawie faktur VAT wystawianych, na nastepujacych zasadach wypfata wynagrodzenia
wykonawcy za wykonany przedmiot zamdwienia bedzie zgodna z zasadami okreslonymi w
Regulaminie Naboru wnioskéw o dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym
niz 12 miesiecy tj.

e W odniesieniu do Srodkdéw stanowigcych udziat wiasny Gminy, wynagrodzenie
Wykonawcy ptfatne bedzie na podstawie:

a) faktury zaliczkowej (pierwsza faktura czesciowa), wystawionej w wysokosci 2%
wynagrodzenia w kwocie brutto .......... i po ztozeniu do Zamawiajgcego wniosku
przez Wykonawce o wypftate zaliczki

b) faktury czesciowej (druga faktura czesciowa) wystawionej na kwote stanowiaca
pozostata czes¢ wktadu wlasnego Gminy  pomniejszonej o wartos¢ faktury
zaliczkowej t. w kwocie netto,................ , kwota
DrUtEO. .o wystawionej po wykonaniu prac o wartosci
odpowiadajgcej ww. kwocie i dokonaniu odbioru czesciowego,

e w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie na
podstawie faktury koricowej w wysokosci réznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz sumy kwot dwdch faktur czesciowych, okreslonych lit. ai b - po
wykonaniu wszystkich prac objetych umowg w kwocie netto,...................... kwota
Brutto ..o , W terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru koricowego.

Whniosek o zaliczke Wykonawca moze ztozy¢ po przekazaniu mu placu budowy zataczajac
do wniosku fakture zaliczkowa z terminem ptatnosci nie krétszym niz14 dni. W przypadku
rozwigzania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba ze strony
przeznaczg jq na rozliczenie cze$ci umowy

Termin pfatnosci faktur z Srodkéw wiasnych 30 dni.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy na czas poprzedzajacy wyptate
wynagrodzenia z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w catosci nastgpi w terminie
nie dtuzszymi niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, na
zasadach okreslonych w umowie.

3. Zatacznikiem do kazdej faktury za roboty budowlane bedzie oswiadczenie Wykonawcy
o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 4 pkt 2
niniejszej umowy na podstawie umowy o prace.

4. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt czesciowy odbioru
wykonanych robét stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét zatwierdzony
i podpisany przez koordynatora Wykonawcy, Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

5. Faktury czesciowe wystawiane beda dla rzeczowego zakresu robot okreslonego w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” po ich wykonaniu przez Wykonawce,
potwierdzonym protokotem czesciowego odbioru robdt podpisanym przez Strony umowy
oraz nadzor.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoéwienia potwierdzone protokotem odbioru korncowego robét stanowigcych przedmiot
umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz Nadzér . Faktury wystawione
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bezpodstawnie (w szczegolnosci bez zatgczonego protokotu odbioru) lub nieprawidtowo
zostang zwrdcone Wykonawcy. Okresy ptatnosci tych faktur rozpoczynajg swéj bieg od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikiem.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych obowigzujacy ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, strony muszg poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 7 dni
od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram. Jezeli
Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy moze
wstrzymaé ptatnos¢ faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu ziozenia
uaktualnionego harmonogramu.

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedq przedstawione Zamawiajgcemu , jako zatacznik do faktury VAT:

1) kopie protokotéw odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robot, w ktéorym bedg
wyszczegdlnione  wydzielone elementy rob6ot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginale kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego,

3) W przypadku kazdej faktury czesciowej lub koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych pfatnosci wymagalnych na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, wytacznie za zgodg
Zamawiajgcego

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sq wymagane
w przypadku zakoniczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce zamowienia na roboty budowlane, podwykonawce takiego zamoéwienia lub
dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy
wytacznie naleznosci powstatych po akceptacji przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Wysoko$¢ wyptaconego
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia zostanie potragcona z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co wyraza zgode.

10.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosc Z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata wg ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacemu umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
Termin zgtaszania uwag- 7 dni od daty doreczenia tej informacji do wykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie naleznosci .

14. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci:

koszty budowy, koszty materiatdow, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu,
koszty badan, zorganizowanie i uprzatniecie placu budowy, koszty organizacji ruchu,
oznakowanie na czas prowadzenia robot, koszty opracowania dokumentacji
geotechnicznej, wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a ktére mogg wystapic przy
realizacji przedmiotu zamédwienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk,
narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate sktadniki cenotworcze, ewentualne dodatkowe
koszty wynikie w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych
w przedmiocie zamdwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien.

15. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od przediozenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporzadzenia
protokotu odbioru czesciowego lub koncowego, ktére dla swej waznosci i skutecznosci
wymagajq podpiséw przedstawiciela Wykonawcy Nadzoru Geologicznego oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego.

VIII. Kary umowne

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy tylko wtedy, gdy odpowiedzialnos¢ jest skutkiem wytacznej
winy Zamawiajacego.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do pokrycia kosztow zwigzanych z usunieciem komplikacji i
awarii. Postanowienie to nie uchybia zobowigzaniom odszkodowawczym
Wykonawcy, bedacych przedmiotem innych postanowien niniejszej Umowy.

3. W przypadku nie otrzymania wymaganego efektu robot i odmowie odbioru prac
przez przedstawiciela Zamawiajgcego sprawujgcego nadzor geologiczny,
Wykonawca zobowigzany jest do powtdrzenia zakwestionowanego etapu prac
na wiasny koszt. Zaptata za roboty nastgpi po przyjeciu dublowanego zakresu
prac przez przedstawiciela Zamawiajgcego sprawujgcego nadzor geologiczny.

4. Wykonawca zaptaci ha wezwanie Zamawiajacego kare umownag :

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
b) za opoOznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy za kazdy dzien zwtoki,

liczac od dnia nastepnego do dnia odbioru koncowego gotowego przedmiotu
odbioru, w wysokosci 0,2 % wartosci Umowy,

c)za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczac od

dnia wyznaczonego na usuniecie wad, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego,

d)za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
przerwy.

e) 0,1% wartosci catego zamdwienia brutto za kazdy dzien zwitoki w usunieciu
wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastepnego dnia po
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uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego wykonania
naprawy potwierdzonego przez Zamawiajacego,
f)Za naruszenie obowigzku o ktorym mowa w § 4 pkt 2 , w wysokosci 0,01%
wartosci catego zamodwienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek
g)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,01% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;
h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wartosci catego zamodwienia
brutto za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;
i)za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wartosci catego zamodwienia
brutto za kazdy stwierdzony przypadek
j)za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy
stwierdzony przypadek
k)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 0,01% wartosci catego zamodwienia brutto za kazdy
dzien zwioki
I) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 18 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14
.umowy za kazdy dzien opdznienia.
2. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki;
2) Za odstagpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznosciami
wynikajacymi z tresci art. 456 ust 1 PZP.
4. Kary umowne, dotyczgce zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia oraz za zwloke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedq potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.
5. Wynagrodzenie o ktérym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
brutto, zawierajgcym nalezny podatek VAT
6 .Strony umowy majgq prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.
9. 0golny limit kar umownych wymienionych w § 15 nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 14
ust. 1 niniejszej umowy
10. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosc
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Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

IX . Roboty zamienne
§16.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ,0 zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny
wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia
robot oraz do wspétpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom
2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych dokumentacjg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:
- stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,
- przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.
1

X . Rekojmia za wady,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin rekojmi za wady wveserervesasassnsasass , liczac od daty korcowego odbioru przedmiotu
umowy,
3. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w §... ust. 3 oraz usung¢ je w terminie 7
dni chyba, ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim
przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin.
5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.
6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§18.
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5% wartosci wykonywanych robdt brutto, tj.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione w petnej wysokosci w formie
.............................................. przed podpisaniem umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
...................... . zt Zamawiajacy zwrdoci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
...................... zt Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Strony dopuszczajg mozliwosé zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
niniejszej umowy, skutkujgcego tym ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust 6 niniejszej
umowy i przedfozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art.452 ust 8-10 pzp.

X I. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy.

§19.

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

XII. Zmiana umowy

§20.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
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2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci przez Strony umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdt
budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w
przypadku:
1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia,

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej ani
pozostatej dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone
beda roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu
robdt przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéow, ktore:

1) podwyzszg jakos$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploataciji,

3) pozwolg na skrdécenie terminu wykonania umowy lub

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub roboét zamiennych,
ktore bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpiq przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym Kkleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, préb i sprawdzen, dokonywania odbioréow, warunki
pogodowe uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot -
pomimo dotozenia przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robdt budowlanych ze
wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca,
lub zta organizacja robét nie uzasadnia zmiany umowy.

3) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegodlnosci wstrzymania
robot przez zamawiajacego, koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
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wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

4) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektdw czy elementdw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robét
przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa

6) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

7)wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

7. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowgq realizacje przedmiotu umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana 0s6b skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do
0sO0b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, jezeli osoby te spetnig okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu
W postepowaniu

10 Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej Iub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

11. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcq prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.

12 Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do
zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodg zamawiajgcego.

13 Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajgcej
zmiane umowy oraz szczegdtowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane
przez Wykonawce.

14. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,
a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce
poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli
mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

15.Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na
niq.
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16 Wstrzymanie robot musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdét budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot
nie uzasadnia zmiany umowy.

17. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp, wynagrodzenie

Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany wskazane w punktach 1-4 powyzej bedq miaty wptyw na

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

18. W przypadku opublikowania przepiséw skutkujgcych wystgpieniem zmian, o ktérych

mowa:

- w pkt. 17 pkt 1), zmiana wynagrodzenia nastgpi w formie Aneksu do umowy, zgodnie

z zasadami okreslonymi w przepisach wprowadzajgcych zmiane,

- w pkt. 17pkt 2), 3),4), kazda ze Stron umowy, moze wystgpi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia w zakresie Wynagrodzenia
dotyczacego czesci Przedmiotu Umowy pozostatej do wykonania na dzien ztozenia
wniosku. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzajagcym powinien zawierac
uzasadnienie wraz z analizg wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztéw wykonania zamdwienia. Po
zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu
odpowiednich srodkow finansowych przez Zamawiajgcego Strony zawrg Aneks do
Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w
ust. powyzej . Aneks obejmowat bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty
ztozenia wniosku, jednak nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie przepisow

powotanych we wniosku.
19. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamowienia:
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1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik
ceny produkcji budowlano-montazowej, miesigc od miesigca poprzedniego publikowany
przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy S$rednia wskaznik GUS =za dowolny miesigc realizacji
zamoéwienia  przypadajacy po uptywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany
dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom przekraczajacy 4%, strony mogq
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za miesigc nastepujacy
po miesigcu publikacji wskaznika;

3) zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia
strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

4) uprawnienie do ziozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony
nabywajq dla okresu uptywajgcego po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy

5) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatow i kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamodwienia, co strona
whnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

6) uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca
od dnia zakonczenia realizacji umowy;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane

wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

A X (B% - 10%) = C

GDZIE:

A - wartos¢ robét wykonanych w okresie objetym wnioskiem;

B -warto$¢ wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przy
zatozeniu, ze uwzglednia sie miesigc, w ktdrym mineto 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktéry opublikowano wskaznik GUS przed
dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C - wartos$¢ zmiany umowy

8) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatow i innych kosztow nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia.

9) taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 8 % w stosunku do pierwotnej

wartosci umowy.
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10) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych
kosztéw nie obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztéow materiatow lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamowienia.

20 Wartos$¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT .

21. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ust.
5 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione

sq nastepujace warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
22. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane
wynagrodzenia - przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie zawierajagce wykaz
podwykonawcow, ktdrych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 12 wraz z
wartosciami zmiany wynagrodzen Podwykonawcdw oraz wskazaniem termindw

zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia Podwykonawcdw - pod rygorem kary umownej

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie - pod rygorem kary

umownej,

23.Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia

uzasadniajacego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

24 Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania

formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych.
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§22.

1. Strony uznajq wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowienn Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy
okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do
niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposdb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktdre uznane zostato za niewazne
albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zaréwno pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej
Umowy. Strony nie ztozyty ani nie opierajg sie na zadnych oswiadczeniach, obietnicach,
porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, ktére nie sq zawarte w niniejszej Umowie.
Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejszg Umowa wymagajq, dla swej
waznosci,

formy pisemnej i uznawane bedg za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang Stronie
bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym na nastepujacy adres: Dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Bfogostawionego Bogumita 13, 99 - 210 Uniejow

DIa WYKONAWCY It oottt ettt e et e e e baeeebee s

4. Kazda ze Stron moze dokonac¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdb okreslony w niniejszym ust. 3, przy
czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony oswiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposdéb na podany adres, do czasu jego
ewentualnej zmiany bedq uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy czym
zawiadomienie dokonane pocztg bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie
nadania, a zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadziescia
cztery) godziny od daty transmisji, wytaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§23.

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane

beda zgodnie z tym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740), ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. poz.
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517).
3.Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom Iub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacq
inne polubowne rozwigzanie sporu.
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3.Jezeli spoér nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktérych mowa powyzej lub
zawarcie ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§24.

1.Tytuty paragraféw uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla wygody
i odniesienia i nie bedga miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.
2. Integralng czescig umowy sa:
SWZ zdnia ....cccoeveeennnen.
OFERTA Z DNIA ..o
1) Harmonogram

§25.

Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w formie
pisemnej
w polskiej wersji jezykowej, dwdch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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