



POLSKI
ŁĄD



ZP.271.11. 2023 AB

Uniejów, 26.07.2023r

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

- dotyczy : Część 2: Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-1.

Gmina Uniejów informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).w zakresie **Część 2: Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-1.** w ramach projektu pn.: „Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja4 Uzdrowiska.

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć na **Część 2: Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-1.** w ramach projektu pn.: „Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.” 2 000 000,00zł

Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty na kwoty 17 484 954,30 zł, 5 263 047,00 zł, 5 699 820,00 zł.

Ceny ofert przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

BURMISTRZ


Józef Kaczmarek