



ZAMAWIAJACY:

Gmina Uniejów

99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urząd@uniejow.pl

ZP.271.4.2020.DT

Uniejów, dnia 8 maja 2020 r.

Do wykonawców

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi projektowej w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów”*

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Uniejów, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi projektowej w ramach zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów”** dla części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 a oznaczonego nr ZP.271.4.2020.DT i opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 lutego 2020 r. pod nr 515639-N-2020 oraz zamieszczonego w dniu 24 lutego 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.uniejow.pl/> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Uniejowie.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia dla części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7:

Zamawiający w trakcie otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 12:30 poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł brutto.

W postępowaniu oferty w terminie złożyli następujący wykonawcy:

Dla części nr 1 tj. *„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Kilińskiego i Rzecznej w Uniejowie”*:

Oferta nr 1 złożona przez SIGMA TRANSFER Sp. z o.o., ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

Oferta nr 2 złożona przez DB CONSTRUCT Sp. z o.o., ul. Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

Dla części nr 2 tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wschodniej w Uniejowie”

Oferta nr 1 złożona przez SIGMA TRANSFER Sp. z o.o., ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

Oferta nr 2 złożona przez DB CONSTRUCT Sp. z o.o., ul. Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

Dla części nr 3 tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Targowej i Zielonej w Uniejowie”

Oferta nr 1 złożona przez SIGMA TRANSFER Sp. z o.o., ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

Oferta nr 2 złożona przez DB CONSTRUCT Sp. z o.o., ul. Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

Dla części nr 4 tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Kościelniczej, Ireny Bojakowskiej, Szkolnej i Konopnickiej w Uniejowie”

Oferta nr 2 złożona przez DB CONSTRUCT Sp. z o.o., ul. Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

Dla części nr 5 tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej i Lipowej w Uniejowie”

Oferta nr 2 złożona przez DB CONSTRUCT Sp. z o.o., ul. Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

Dla części nr 6 tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Przechodniej, Krótkiej i Bp. Owczarka wraz z przebudową skrzyżowania ulic Dąbskiej, Orzechowej w Uniejowie”

Oferta nr 2 złożona przez DB CONSTRUCT Sp. z o.o., ul. Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

Dla części nr 7 tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w miejscowości Lekaszyn i Czepów, gmina Uniejów”

Oferta nr 1 złożona przez SIGMA TRANSFER Sp. z o.o., ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

Oferta nr 2 złożona przez DB CONSTRUCT Sp. z o.o., ul. Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

Oferta nr 3 złożona przez PROJEKT Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Rafał Skrzak, ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice


Ceny najkorzystniejszych ofert przekroczyły ceny, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień (części).

Uzasadnienie prawne unieważnienia dla części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

inspektor
ds. realizacji inwestycji:

Dorota Tulki