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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zadania 

Nazwa przedsięwzięcia: 
 

Renowacja zbiornika wodnego numer 2 na terenach inwestycyjnych       

 

Lokalizacja przedsięwzięcia : 

Zbiornik wodny nr 2 zlokalizowany jest w rejonie ul. abp Jakuba Świnki w Uniejowie,  

na działce o nr ewid. 2146/45 obręb 0001 Uniejów. 

 

Nazwa Zamawiającego: 

Gmina Uniejów 

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn.: Renowacja zbiornika wodnego numer 2 na 

terenach inwestycyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, 

wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami: 

SST 1 – Roboty przygotowawcze 

SST 2 – Roboty ziemne 

SST 3 – Kiszki i maty wegetacyjne 

SST 4 – Obsiew, darniowanie 

SST 5 – Sadzenie drzew i krzewów 

 

I. ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest renowacja południowej części istniejącego zbiornika 

wodnego numer 2 zlokalizowanego w rejonie ul. abp Jakuba Świnki w Uniejowie, na działce 

o nr ewid. 2146/45 obręb 0001 Uniejów. Powierzchnia zbiornika objęta renowacją wynosi  

F = 1 630 m
2
, a głębokość zbiornika nie przekracza 3,0 m. Skarpy o pochyleniu naturalnym, 

umocnione biologicznie.     

Istniejący zbiornik nr 2 w części objętej przedsięwzięciem (część południowa) jest 

zaniedbany, dno częściowo zamulone, skarpy o zmiennym nachylenie w wielu miejscach 

uszkodzone. W części środkowej zbiornika wykonano prace renowacyjne w 2025 r.   

Zakres planowanych robót renowacyjnych na zbiorniku nr 2 obejmuje: 

 ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków, 

 rozdrobnienie krzewów przy użyciu rębaka przeznaczonego do współpracy  

z ciągnikiem rolniczym, 

 mechaniczne oraz ręczne koszenie porostów ze skarp zbiornika wraz  

z wygrabieniem i rozdrobnieniem, 

 mechaniczne koszenie porostów z dna zbiornika kosiarką pływającą wraz  

z usunięciem ich z powierzchni lustra wody i zhałdowaniem na brzegach,  

 załadowanie po odsączeniu wydobytej roślinności dennej j.w. wraz z odwozem, 

wyładunkiem i mechanicznym wyrównaniem powierzchni, 

 odmulenie dna zbiornika ze złożeniem urobku na odkład i po odsączeniu  częściowe 

rozplantowanie urobku na miejscu (70 %) oraz częściowy odwóz urobku (30%), 

 mechaniczne kształtowanie skarp zbiornika wraz z zabudową wyrw i dziur, 
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 plantowanie skarp zbiornika,  

 umocnienie skarp zbiornika kiszką wegetacyjną o średnicy 30 cm i matą wegetacyjną 

kokosową (poniżej kiszki) oraz powyżej kiszki pasem darniny o szerokości 0,80 m  

i poprzez obsiew mieszanką traw,  

 nasadzenia drzew i krzewów w rejonie zbiornika,   

 oczyszczenie terenu po wykonaniu robót.                 

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót. Wszystkie prace należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP.  

 

II. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

 powierzchnia  – 1630 m
2
 

 długość zbiornika – 110,0 m 

 szerokość zbiornika – 7,0 – 21,0 m  

 głębokość – do 3,0 m 

 długość skarp – 240 m  

 pochylenie skarp – zmienne ok. 1: 1,5 ÷ 1: 3, naturalne 

 umocnienie skarp – biologiczne.  

 kształt zbiornika - owalny    

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Odwodnienia 

Projekt nie przewiduje odwodnienia obiektu. 

 Drogi technologiczne (tymczasowe) 

Projekt nie przewiduje wykonania tymczasowych dróg technologicznych na obiekcie. 

Przemieszczanie sprzętu po terenie. 

 Roboty tymczasowe 

Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót 

budowlanych. 

 Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, paliwa itp.) 

 Ochrona instalacji i urządzeń podziemnych, 

 Obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji  

    Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenach inwestycyjnych miasta Uniejowa,  

w jego południowo – zachodniej części, w rejonie ulicy abp. Jakuba Świnki. Planowane 

zadanie inwestycyjne usytuowane jest na obszarach objętych formą ochrony przyrody 

utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody tj. na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Warty 

PLB300002 oraz na obszarze Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Teren inwestycji jest użytkowany rolniczo w formie łąk kośnych lub łąk pozostawionych do 

naturalnej sukcesji ekologicznej i zabezpieczony przed wodami powodziowemu rzeki Warty  

i Strugi Spicimierskiej, wałami przeciwpowodziowymi o konstrukcji ziemnej.            
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1.4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

    Istniejący zbiornik nr 2 w części objętej renowacją (część południowa) jest mocno 

zdegradowany i nie spełnia swojej funkcji jako urządzenia retencjonujące wody opadowe  

i roztopowe. Zbiornik Nr 2 lokalnie jest już w fazie zanikowej, bez widocznego lustra wody. 

Dno zbiornika porośnięte roślinnością oraz lokalnie zamulone, skarpy zbiornika o zmiennym 

pochyleniu, porośnięte roślinności  i miejscowo zakrzaczone. W części środkowej zbiornika 

wykonane zostały prace renowacyjne w 2025 r.   

1.4.3.  Warunki gruntowo - wodne 

  Teren inwestycji położony jest w dolinie rzeki Warty. Podłoże gruntowe stanowią rzeczne 

piaski drobne i pylaste sięgające głębokości ok. 2,60 m p.p.t., poniżej natomiast zalegają 

piaski gliniaste. Poziom zwierciadła wody gruntowej zależny jest od stanów rzeki Warty oraz 

warunków atmosferycznych.   

1.4.4. Infrastruktura techniczna 

  Teren inwestycji wolny jest zarówno od infrastruktury technicznej podziemnej jak  

i nadziemnej. Układ komunikacyjny na terenie po wykonaniu robót budowlanych pozostanie 

bez zmian. 

1.4.5. Budowle komunikacyjne i wodno-melioracyjne 

    Na terenie inwestycji nie występują budowle komunikacyjne i wodno – melioracyjne.  

W sąsiedztwie inwestycji przebiega ul. abp Jakuba Świnki, która stanowi dojazd      

1.4.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

   Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

protokolarnie Wykonawcy teren budowy oraz: 

 zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu wodnoprawnym,  

 zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu robót budowlanych,  

 zawiadomienie o braku sprzeciwu  w trybie art. 118 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004  

o ochronie przyrody  

 jeden egzemplarz Karty Informacyjnej Zbiornika (KIZ)  

 jeden komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

W razie potrzeby aktualizacji uzgodnień i decyzji, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy 

robót i jest on w ramach ceny kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

pozyskania punktów geodezyjnych (reperów) sieci państwowej zlokalizowanej w rejonie 

obiektu budowlanego oraz odpowiedzialność za ochronę punktów geodezyjnych. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 
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Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie źródło energii elektrycznej (agregat 

prądotwórczy), w razie potrzeby. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 

znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści w widocznym miejscu 

tablice informacyjne zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi montażu  

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia reperów państwowych i roboczych, nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wszelkie 

ryzyko związane z realizacją robót i szkód na obszarze zagrożonym podtopieniami ponosi 

Wykonawca.  

1.4.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany 

do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,  

a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji  

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji  

naziemnych jak i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za 

uszkodzenia obiektów na terenie budowy, spowodowane jego działaniami przy realizacji 

robót. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. 

Wykonawca robót powiadomi zainteresowane strony o terminie i zakresie 

realizowanych prac budowlanych, w szczególności właścicieli i użytkowników działki 

objętej inwestycją i działek przyległych. 

1.4.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

       Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 

aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, szczególnie z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zlokalizowane 

jest na obszarze Natura 2000. Wykonawca prac jest zobowiązany do prowadzenia robót 

zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizacje przedsięwzięcia. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie  

w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  
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a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiornika i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 

doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową.  

     Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska, na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  

i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót. 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach [t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.] wraz z przepisami wykonawczymi. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty wywozowe. Koszt utylizacji 

odpadów ponosi Wykonawca robót. 

1.4.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie      

     Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakować. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez swoich 

pracowników.   

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], planowane roboty nie kwalifikują się do opracowania 

„planu bioz”.  

Przy realizacji robót należy uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401] oraz Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy [Dz. U. z 1997 r. Nr 169 poz. 1650]. Wszelkie koszty związane  

z wypełnieniem wymagań wynikających z w/w rozporządzeń nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP.  
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1.4.10. Warunki wynikające z organizacji ruchu 

    Do Wykonawcy należy obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót 

prowadzonych w ciągu dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz spełnienia wymagań 

zawartych w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

1.4.11. Ogrodzenie placu budowy 

    Z uwagi na charakter prac (roboty powierzchniowe) nie przewiduje się ogrodzenia placu 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

- utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy, 

- właściwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy. 

1.4.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

    Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania  w czystości dróg publicznych przy 

wyjeździe z terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia związane z wywozem i przewozem 

gruntu i odpadów należy na bieżąco usuwać z jezdni.     

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

    Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano jako roboty budowlane kod CPV – 45000000-7 

obejmujące: 

 Roboty przygotowawcze – kod CPV  45100000-8   

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – Kod CPV 

45200000-9: 

o  Budowa obiektów inżynierii wodnej” - kod CPV 45240000-1, grupa robót: 

45.2, klasa robót:  

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami 

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Użyte w Specyfikacjach Technicznych 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których 

poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegająca na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektu metodą montażu także dziennik montażu. 

 Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku prowadzenia robót.  Dokumentacja ta winna być podpisana przez 

uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi 

częściami dokumentacji powykonawczej są: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, 

gwarancje na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności z PN oraz protokoły z prób, 

rozruchów i szkoleń jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.     

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru,  

Wykonawcą i projektantem. 

 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje po podmiotach 

władających siecią.  

 Inspektor nadzoru – osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w 

jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków 

wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane 

 Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, 

umocowana do realizowania praw i obowiązków w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, 

wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do reprezentowania na terenie 

budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, jakością, terminami i 

technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.  

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Inwestor – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające 

wymagania ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. [Dz. U. z 2002 r. Nr 

166, poz. 1360 z późn. zm.]. W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92,              

poz. 881]   
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 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

prowadzeniu prac budowlanych, 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych.  

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie 

obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.   

 Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. Na 

odbiorze częściowym obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie 

jak przy odbiorze końcowym. 

 Odbiór końcowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, polegających na 

protokolarnym przyjęciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,  

ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. 

  Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych, określony na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

 Aprobata techniczna – jest to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów.  

 Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo – badawcze. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 

lub importera, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 

zasadniczymi wymaganiami WE.  
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 Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [Dz. U. 2021 poz. 2458] w liczbie 1-

ego egzemplarza, dla każdego obiektu. 

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym 

integralna całość.   

2. Właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

    Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogą być stosowane wyłącznie wyroby  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Powinny być także zgodne z wymaganiami określonymi  

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca robót 

powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą. Kierownik budowy jest zobowiązany przez 

okres wykonania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym  w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni  

z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także  

o aprobatach technicznych. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji 

projektowej i SST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi 

sugestii konieczności ich stosowania. Ilekroć taka sytuacja wystąpi, należy przez to rozumieć, 

że towarzyszą im słowa „lub równoważne” co oznacza, że dopuszczane są wyroby  

o parametrach równoważnych lub lepszych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem  i niezapłaceniem 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy 

   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  

i urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami  SST. Jest on upoważniony do 

pobierania próbek i badania próbek materiału w calu sprawdzenia jego własności. Wyniki 

tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać  atest określający  

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta, stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymogami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez 

Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

SST, nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

2.4. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie 

     Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli: 

 oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

 albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

 albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. 

Przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawianych materiałów  i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania  

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST i dokumentacji projektowej.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń 

i ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub co najmniej 

równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający 

właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej, z preferencją 

parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne  

i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi 

określone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu 

standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne do opisywanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wymagania dla sprzętu i maszyn 

    Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i  środowisko. Sprzęt, maszyny  

i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany 

przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg i placów, na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od właściwych organów co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
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Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie 

z przepisami BHP, przepisami planu „bioz” oraz przepisami o ruchu drogowym.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy i drogach technologicznych. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny być oparte o istniejącą sieć reperów 

państwowych, których pozyskanie leży w gestii Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i 

innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w 

normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w 

wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi geodezyjnej 

budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca 

zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  Budowa musi podlegać 

obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać pisemnym protokołem, przy udziale 

Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osób trzecich w zależności od potrzeb. 

Prowadzenie robót należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbędne doświadczenie. 

5.1.1. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy budować w sposób 

określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz z godnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do 

zawalenia całego obiektu lub jego części, znacznych odkształceń o niedopuszczalnej 

wielkości, uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, uszkodzenia na 

skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołanej przyczyny. 

 bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać 

zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu, ograniczenie powstania i 
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rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania się 

ognia na sąsiednie obiekty, możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub 

ich ratowania w inny sposób, bezpieczeństwo ekip ratowniczych, 

 bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków jak: pośliźnięcia, upadki zderzenia, porażenia prądem 

elektrycznym obrażenia w wyniku usterki urządzeń, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony środowiska – 

obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny , zdrowia ludzi  

a także środowiska, w szczególności w wyniku wydzielania się gazów toksycznych, 

obecności cząstek lub gazów w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, 

zanieczyszczenia wody lub gleby. 

5.1.2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięcia 

Przy realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności spełnić niżej wymienione wymagania: 

 wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym (kierownika 

budowy), 

 w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje 

warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności: „Sanepidu” 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

właściwego organu Nadzoru Budowlanego. 

 wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w 

czasie realizacji przedsięwzięcia należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z jej 

autorami, 

 zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone 

jedynie za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta.    

5.2. Wykonanie robót 

1. Przy wykonaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP 

2. W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 

3. Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

4. Roboty nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania  

i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz 

wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

5. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który wyniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 
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pomocą Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości 

konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 

przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez Wykonawcę, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów na swój koszt.    

5.4. Likwidacja placu budowy 

    Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi oraz ustawowymi o porządku publicznymi utrzymaniu czystości na terenie 

gminy.   

5.5. Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach  

   Po wykonanych robotach teren uporządkować a odpady stanowiących pozostałość po 

wykonanych pracach należy zutylizować zgodnie z ustawą odpadach.         

5.6. Utylizacja odpadu 

   Wytwórcą odpadów na etapie realizacji robót będzie firma prowadząca prace budowlane, co 

wynika to z definicji zawartej w artykule 3 ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach  

[t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.] – jako „Wytwórcę odpadów – rozumie się przez to 

każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny 

wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne 

działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, 

czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, 

który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”. Stąd też firma 

prowadząca prace będzie zobowiązana do spełnienia wymagań stawianych artykułem 18 

ustawy o odpadach. Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zostaną 

zagospodarowane przez firmę prowadzącą prace budowlane, a Wykonawca robót jest 

zobowiązany do segregacji powstałych odpadów na placu budowy oraz ich utylizacji. 

Koszt utylizacji odpadów ponosi Wykonawca robót.  

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów  

i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 

zobowiązany do opracowania programu i plany zapewnienia jakości zgodnie z wymogami 

certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić 

zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu 

przedstawi Inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
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dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a 

Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymagania norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na jego zlecenie Wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które wątpliwość co do 

jakości. Próbki dostarczone do badań przez Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane  

i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.3. Badania i pomiary  

   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego SST, można 

stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wykonawca będzie 

przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

    Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, a 

sposób przez niego zaakceptowany. 
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6.5. Certyfikaty i deklaracje 

   Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają Deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i 

które spełniają wymogi ST). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumentacja budowy 

   Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. Zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu 

wodnoprawnym, zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu robót budowlanych, zawiadomienie 

o braku sprzeciwu  w trybie art. 118 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 

oraz dziennik budowy przekazywane są Wykonawcy wraz z podpisaniem protokołu 

przekazania placu budowy  

Dokumentacja budowy obejmuje: 

- zaświadczenie do dokonanym zgłoszeniu wodnoprawnym,  

- zaświadczenie o dokonanym zgłoszeniu robót budowlanych,  

- zawiadomienie o braku sprzeciwu  w trybie art. 118 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004  

o ochronie przyrody  

- jeden egzemplarz Karty Informacyjnej Zbiornika (KIZ)  

- jeden komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

- operaty geodezyjne, 

- książkę obmiarów robót, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz aprobaty techniczne, protokoły konieczności 

dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru 

oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie 

oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dziennik laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

Książka obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym – umownym Wykonawcy i wpisuje do 

Książki obmiaru. Książkę obmiaru robót należy prowadzić również w przypadku ustalenia w 

umowie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.      
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Spis działów przedmiaru 

robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego 

Słownika Zamówień. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami 

lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami należy obmierzyć poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawać w [m], objętości w [m
3
], powierzchnie [m

2
] a urządzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków 

po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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7.2. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru robót: 

 jednostką obmiarową wykopów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostką obmiarową nasypów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostką obmiarową kiszek wegetacyjnych jest 1 mb, 

 jednostką obmiarową drzew i krzewów do nasadzenia jest 1 szt., 

 jednostką obmiarową mat wegetacyjnychjest 1 m
2
 

 jednostką obmiarową darniowania jest 1 m
2
 

 jednostką obmiarową oczyszczenia terenu jest 1 m
2
 

 jednostką obmiarową koszenia porostów jest 1 m
2
 

 jednostką obmiarową wycinania krzewów jest 1 ha 

 jednostką obmiarową rozdrobnienia gałęzi krzewów jest 1 m-p. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Roboty do 

odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Protokoły z tych odbiorów, w 

końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości 

przystąpienia do odbiorów końcowych. W poszczególnych odbiorach częściowych 

obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze 

końcowym.   

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 

przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w doniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania 

robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie nie przekraczającym terminu wyznaczonego na zakończenie robót w 

umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
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Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Kierownika budowy, sporządzając protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 

odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.            

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych 

lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacje techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. 

Po odbiorze budowlanym należy zgłosić zakończenie robót budowlanych do właściwego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kary, za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru końcowego, określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.   

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub 

użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robot budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego robót, 

- dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia ich usunięcia (jeżeli były zgłoszone) 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych robót związanych 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz 

wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z dokumentacja projektową i pozwoleniami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

- wyniki badań kontrolnych i laboratoryjnych  

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie 

instalacji podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz współrzędne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz działek itp., 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych (jeśli występowały), 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza 

winna zawierać szczegółowy spis zawartości przekazywanych dokumentów oraz winna być 

przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

   Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa lub kwota 

oferowanej pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i 

badania składającej się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST lub w dokumentacji 

projektowej. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 

realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie 

protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w 

umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i 

koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy.   

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa: 

 Karta Informacyjna Zbiornika dla zadania pn: Renowacja zbiornika wodnego numer 2 na 

terenach inwestycyjnych – Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego 

„Hydroprojekt” sp. z o.o. w  Poznaniu, luty 2026 r. 

 Zgłoszenie wodnoprawne – Gmina Uniejów, kwiecień 2026 r, 

 Zgłoszenie robót budowlanych – Gmina Uniejów, kwiecień 2026 r, 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” sp. z o.o. w Poznaniu,           

60 - 783 Poznań ul. Grunwaldzka 21, tel. 61 866 58 32, 61 866 03 39,  e-mail: 

sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl 

Projektant:  

mgr inż. Damian Franczak 

upr. nr: WKP/0210/ZOOK/06 specjalność: konstrukcyjno – budowlana, bez ograniczeń na 

obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych. 
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10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.] 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609],  

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

[Dz. U.  z 2021 r. poz. 2454]  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2026 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

[Dz. U. z 2026 r. poz. 692], 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463], 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

215 ze zm.]. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47, 

poz. 401]. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019 r. poz. 1839] 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.]. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 

647 ze zm.], 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze 

zm.] 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.                 

[t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zm.]. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 

ze zm.]. 

 Europejskie normy w zakresie budownictwa,  

 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawnych wydanych zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

 


